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1. Dane ogólne 

1.1  Inwestor 

Inwestorem zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami 

w m. Łęg Przedmiejski, gm. Lelis” jest Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis. 

 

1.2 Inwestycja 

Projektowana inwestycja ma na celu budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                  

z  przyłączami m. Łęg Przedmiejski, gm. Lelis. 

 

1.3 Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie jest to specyfikacja techniczna budowy sieci wodociągowej                           

i kanalizacyjnej z przyłączami. Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna 

uzgodniona przez posiedzenie narady koordynacyjnej  w Ostrołęce. Opracowanie zawiera 

ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i materiałowe dla 

poszczególnych robót zawartych w S.S.T. 

 

1.4 Właściciel obiektu  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach i gruntach w zarządzie: 

- Gminy Lelis, 

- właścicieli prywatnych; 

 

Wszystkie uzgodnienia znajdują się w projekcie budowlanym. Realizacja robót będzie 

wymagała czasowego zajęcia pasa drogowego dróg w uzgodnieniu i nadzorem z ich 

właścicielami lub zarządcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej                                 

i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Łęg Przedmiejski, gm. Lelis. 

Podstawą do wykonania zadania jest niniejsza specyfikacja ogólna i szczegółowa oraz 

projekt budowlany. 

 

1.2 Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych ogólnymi specyfikacjami (OST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

 

1.4 Podstawowe określenia 

- Obiekt budowlany     -budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

         technicznymi, 

        -budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową 

         wraz z instalacjami i urządzeniami, 

        -obiekt małej architektury, 

- Budowla       -obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub 

         obiektem małej architektury stanowiący całość 

        techniczno-uŜytkową, 

- Budowa       -budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, 

         montaŜu, remoncie, rozbiórce obiektu budowlanego, 

- Roboty budowlane     -wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 

budowlanego, 

- Urządzenia budowlane  -urządzenia techniczne związane z obiektem 

         zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 

         zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 



 

         i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące 

         oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe   

                przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place na     

                śmietniki, 

- Teren budowy    -przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

     budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez  

               urządzenia zaplecza budowy, 

- Pozwolenie na budowę       -decyzja administracyjna zezwalająca na   

                rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie 

     robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu  

                budowlanego, 

- Dokumentacja budowy                 -pozwolenie na budowę wraz załączonym   

                projektem budowlanym, dziennik budowy, 

     odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i  

       opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty   

                geodezyjne, ksiąŜki obmiaru robót, 

- Dokumentacja   -dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

     powykonawcza dokonanymi w toku wykonywania  

                robót oraz geodezyjnymi pomiarami   

     powykonawczymi, 

- Aprobata techniczna           -pozytywna ocena techniczna wyrobu,   

     stwierdzająca jego przydatność do stosowania w  

                budownictwie, 

- Wyrób budowlany              - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie   

                  zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

     wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  

               sposób trwały w obiekcie budowlanym,   

     wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy  

                lub jako zestaw wyrobów do stosowania we  

     wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną  

                   całość uŜytkową, 

- Dziennik budowy   -dziennik wydany przez właściwy organ     

                zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

     stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót  

                budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności   



 

                zachodzących w czasie wykonywania robót, 

- Kierownik budowy             -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

     upowaŜniona do kierowania robotami i do   

                występowania w jego imieniu w sprawach   

                realizacji kontraktu, ponosząca ustawową   

                  odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

- Księga obmiaru    -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka 

     z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do   

               wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych

     robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

     dodatkowych załączników. Wpisy w księdze  

     obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

     nadzoru budowlanego, 

- Materiały     -materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ                                                                              

róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania                    

robót, zgodnie z dokumentacją projektową, i   

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez   

Inspektora nadzoru, 

- Odpowiednia zgodność            -zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

     tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone - z przeciętnymi zwyczajowo dla danego 

     rodzaju robót budowlanych, 

- Inspektor nadzoru              -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

  inwestorskiego   techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

     budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

     techniczne w budownictwie, której Inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on Jego interesy na budowie i wykonuje 

bieŜącą kontrolę jakości i ilości 

     wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach 

     i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

     badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

     technicznych, jak równieŜ odbiorze gotowego obiektu, 

- Polecenie Inspektora   -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy  

  nadzoru    przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, 



 

       dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

       spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- Projektant     -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  

                autorem projektu budowlanego, 

- Część obiektu, etap   -część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

                wykonania przewidywanych funkcji techniczno- 

                uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania  

     do eksploatacji, 

- Ustalenia techniczne  -ustalenia podane w normach, aprobatach   

                technicznych i szczegółowych specyfikacjach  

       technicznych, 

- Istotne wymagania             -wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i  

                innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają  

                spełniać roboty budowlane, 

- Przedmiar robót   -zestawienie przewidywanych do wykonania robót  

                podstawowych w kolejności technologicznej ich  

                wykonania, ze szczegółowym opisem lub   

                wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy  

                 opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji  

                 technicznych wykonania i odbioru robót   

                 budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

      jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz ich zgodność  

z projektem i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację                           

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz 

dokumentacji projektowej i ST. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 



 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera niezbędne uzgodnienia, opis techniczny, 

część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy.  

 

1.5.3 Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione                 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej 

dokumentacji. 

 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 

kolejność ich waŜności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                         

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, 

InŜynier moŜe uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu 

lub SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 

budowlanym lub SST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                      

z przyłączami zostanie opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratorów 

dróg, tj. Gminę Lelis.   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 



 

kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz za organizację i zabezpieczenie 

ruchu drogowego i pieszego na drogach. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody społeczności. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 

jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zapobiegające przed: 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 

szkodliwymi substancjami; 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

 W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń majątku osób fizycznych lub stanowiących 

własność społeczną, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych                  

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

środki ostroŜności i zabezpieczenie przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty wywołane przez prowadzone roboty 

lub personel Wykonawcy. 

 

1.5.6  Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 

wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 



 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia 

terenu, których połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń bądź ich przełoŜenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Uszkodzenia instalacji i urządzeń 

podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego                 

i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.  

W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąŜa Wykonawcę. 

 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca powinien wyposaŜyć „budowę” w urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od dnia rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.10  Stosowanie przepisów prawa 

 Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                              

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach. 



 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

stosowanych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST                

w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

 Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                              

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

 Wykonawca poniesie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane             

z dostarczeniem materiałów chyba, Ŝe postanowienia umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku, Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

zakończeniu robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja 

źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 KaŜdy rodzaj robót do wykonania, którego zastosowano niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 



 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający kontrolę materiałów. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót  Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniony bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3.  SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt montaŜowy musi być w pełni 

sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 

wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

 Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 

zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

 Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

 

4.  TRANSPORT 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewoŜonych materiałów. Środki transportowe winny 

być dostosowane do rodzaju przewoŜonych materiałów (np: samochód skrzyniowy kryty, 



 

otwarty). Materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i 

uszkodzeniem. Niektóre materiały naleŜy transportować w skrzyniach (armatura), oryginalnych 

fabrycznych opakowaniach (rury PE). 

 Wykonawca na bieŜąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia dróg 

publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- projekt organizacji budowy. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i SST, a takŜe na normach i wytycznych 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót powinny być wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony 

sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 



 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecać prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 

umoŜliwienia kontroli zapewniona będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, na podstawie wyników badań przez niego dostarczonych będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST. 

 

6.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych, 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

� Polską Normą lub, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 



 

ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, przez SST, kaŜda 

partia dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 

 

6.4 Dokumenty budowy  

 Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

 Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny być 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośredni jeden po 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 

oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramu robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dok. projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 



 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

6.5  KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

 

6.6  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny 

być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

 

6.7 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyŜej zalicza się: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 
6.8  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie dokumentu budowy spowoduje jego 



 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do ksiąŜki obmiarów. 

 Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie lub w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                     

z częstotliwością określoną w umowie. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Zasady określania ilości robót są podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach                       

i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi                              

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru i winny posiadać waŜne świadectwa legalizacji, jeŜeli takie są 

wymagane. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w okresie trwania robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi technicznemu częściowemu, 

- odbiorowi technicznemu końcowemu. 

 

 

 



 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                    

i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być 

dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                      

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu                                  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową sieci i odrzutów, w tym: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoŜa, 

- roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 

- próby szczelności przewodów, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 

8.3 Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- projekt budowlany, 

- dziennik budowy, 

- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i aprobat 

technicznych, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych. 



 

Badania przy odbiorze częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją, 

- zbadaniu szczelności przewodu. 

 Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny 

być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 

dołączone do niego w sposób trwały. 

 

8.4 Odbiór techniczny końcowy  

8.4.1 Zasady odbioru końcowego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                              

w odniesieniu do ich ilości i jakości.  

 Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na 

piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym                     

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa niŜej. 

 Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego,                     

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego 

robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót                             

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2  Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

- inwentaryzację geodezyjną na mapie sytuacyjno-wysokościowej wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 

- protokoły przeprowadzonych badań przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań wody, oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie                 

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu                      

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenie o: 

- wykonaniu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej zgodnie z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę, 

- doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1  Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego                

w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 



 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- pomiary i badania, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających                  

z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierŜawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 



 

10.  Przepisy związane  

10.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, 

poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 

881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. 2002, nr 147, 

poz. 1229 oraz 2003, nr 52, poz. 452). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 

627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 260). 

 

10.2 Rozporządzenia 

- Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. -                   

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia 

dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38, poz. 455). 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 

2004 nr 195, poz. 2011). 

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844). 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa                         

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401). 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003 nr 120, poz. 1126). 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                        

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. 2004 nr 

202, poz.2072). 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. 2004 nr 198, poz.2041). 

 



 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                       

z przyłączami w m. Łęg Przedmiejski, gm. Lelis.  

 

1.2 Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego 

Na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Łęg 

Przedmiejski, gm. Lelis podanych w pkt. 1.1. nie wymagana jest decyzja o pozwoleniu na 

budowę lecz zgłoszenie.  

 

1.3 Warunki gruntowo-wodne 

   Obszar objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w północno – wschodniej części 

województwa mazowieckiego. Pod względem geograficznym badana trasa leŜy w obrębie 

Sandru Kurpiowskiego wchodzącej w skład makroregionu: Niziny Północnomazowieckiej. 

Teren objętym opracowaniem charakteryzuje się płytko występującym pierwszym poziomem 

wód gruntowych na głębokości 1,80 m p.p.t.. Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

wraz z przyłączami przebiegać będzie powyŜej zwierciadła wód gruntowych. 

W obrębie pasa drogowego na głębokości projektowanego posadowienia obiektów 

występują piaszczysto-humusowe nasypy z domieszką gruzu. PoniŜej tego nasypu do 

głębokości ok. 2,0 m występują piaski drobne Ŝółte. Miejscami między nasypem humusowo-

piaszczystym a piaskami drobnymi moŜna spotkać osady akumulacji bagienno-wodnej tj, 

namuły organiczno-piaszczyste.  

 Teren zbudowany jest z piasków o dobrej filtracji co wyklucza zatrzymywanie wód 

opadowych. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej                 

z przyłączami. Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót. 

Integralną częścią dokumentacji projektowej są: 

- projekt budowlany dla m. Łęg Przedmiejski, gm. Lelis; 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- przedmiar robót; 



 

 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

a) roboty budowlano – montaŜowe związane z ułoŜeniem rurociągów sieci wodociągowej 

PVC Ø90, sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej PE Ø63, Ø50 wykonane metodą 

wykopu otwartego – zgodnie z lokalizacją pokazaną w części rysunkowej; 

b) roboty budowlano – montaŜowe związane z ułoŜeniem przyłączy wodociągowych oraz 

kanalizacyjnych PE Ø40 wykonane metodą wykopu otwartego – zgodnie z lokalizacją 

pokazaną w części rysunkowej; 

c) wykonanie prób szczelności, odbiór poszczególnych odcinków. 

 

Długość sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej:      

Rury PE100 SDR17 PN10 Ø63      L= 158,5 mb. 

Rury PE100 SDR17 PN10 Ø50      L= 140,0 mb. 

 

Długość sieci wodociągowej: 

Rury PVC PN10 Ø90        L=326,5 mb. 

 

Długość przyłączy wodociągowych (16 szt.): 

Rury PE100 SDR17 PN10 Ø40      L= 131,5 mb. 

 

Długość przyłączy kanalizacyjnych (16 szt.): 

Rury PE100 SDR17 PN10 Ø40      L= 93,0 mb. 

  

1.5  Podstawowe określenia 

1.5.1 Pojęcia ogólne. 

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających                           

i rozprowadzających wodę przeznaczona do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza 

budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu 

wodociągowym. 

Przewód wodociągowy - przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy 

wodociągowych. 

Przyłącze wodociągowe - przewód wodociągowy przeznaczony do doprowadzenia wody do 

instalacji wodociągowej w obiekcie. 

Instalacja wewnętrzna - (zakończenie przyłącza w budynku), element instalacji wewnętrznej 

w nieruchomości odbiorcy z kompletnym węzłem wodomierzowym uzbrojonym w zawór 



 

antyskaŜeniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu w projekcie budowlanym z włączeniem do 

istniejącej instalacji wodociągowej odbiorcy, 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Przyłącze kanalizacyjne - przewód kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzenia 

ścieków bytowo – gospodarczych z budynku. 

 

1.5.2  Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

- trójniki włączeniowe równoprzelotowe PE – do wpięcia przyłączy kanalizacyjnych 

bezpośrednio w sieć; 

- nawiertka ciśnieniowa 90/40 – do wpięcia przyłączy wodociągowych  bezpośrednio  

w sieć; 

- armatura kanalizacyjna: zasuwy odcinające kielichowe PN10 (Ŝeliwo sferoidalne);  

- armatura wodociągowa: zasuwy odcinające PN10 (Ŝeliwo sferoidalne), hydranty 

nadziemne;   

- blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, 

końcówkach sieci, uniemoŜliwiająca przemieszczanie się sieci wodociągowej; 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. 

Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

 

2.2 Rury, kształtki, armatura 

Do budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z przyłączami zastosowane będą 

następujące rodzaje materiałów: 

- rury PVC Ø90 PN10 + kształtki;    

- rury PE100 SDR17 PN10 Ø63 + kształtki; 

- rury PE100 SDR17 PN10 Ø50 + kształtki; 

- rury PE100 SDR17 PN10 Ø40 + kształtki; 

- armatura ciśnieniowa na sieci: klinowe zasuwy odcinające z miękkim doszczelnieniem                      



 

z Ŝeliwa sferoidalnego gat. EN–GJS–400–15wg. PN- EN 1563-2012, trzpień wykonany ze stali 

nierdzewnej, łoŜyskowany z gwintem walcowanym, uszczelnienie trzpienia pierścieniami typu 

o-ring, klin wulkanizowany, prosty przelot, zabezpieczone masą zalewową, zabezpieczenie 

antykorozyjne – Ŝywica epoksydowa. 

- hydrant nadziemny DN80 z podwójnym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym poborem 

wody z hydrantu; 

  

2.3 Przepompownia przydomowa UZT 

  Urządzenie zbiornikowo-tłoczne wykonane jest jako monolityczny podziemny zbiornik 

z tworzywa sztucznego PEHD o średnicy Ø800, (np. typu ROTO-TECH), wyposaŜony w 

pompę o n/w parametrach: 

- pompa zatapialna z noŜem tnącym przeznaczona do tłoczenia ścieków bytowych, 

zawierających fekalia z budynków mieszkalnych, 

- Qp = 0,7 l/s, Hpm = 60 m sł. w., 

- rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP, 

- konstrukcja: zatapialny blok zespołu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali 

nierdzewnej, obudowa silnika ze stali nierdzewnej, rurociągi z PP DN40mm, zawór zwrotny 

kulowy DN40, zawór  odcinający kulowy DN40, 

- cięŜar całego zespołu pompowego nie powinien przekraczać 30 kg, 

- minimalny poziom ścieków 45 cm, 

- prędkość obrotowa silnika: 2810 l/min, 

- sprawność energetyczna pompy: 65% w nw punkcie pracy, 

- moc nominalna silnika: 1,1 kW; 50Hz/400V/IP58/F 

- silnik w wykonaniu wersja „mokra” izolacja PVC do 60 st. C, 

- pompa powinna być wyposaŜona w rozdrabniacz (nóŜ tnący) 

- wał silnika wyposaŜony w uszczelniacze gumowe typu „oring” z dwoma łoŜyskami od strony 

noŜa tnącego, 

- obudowa pompy wykonana z odpornej na korozję stali nierdzewnej, 

- stopień  ochrony silnika IP58, klasa izolacji:F, 

- śruby stykające się z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewnej, 

- zabezpieczenie termiczne: w skrzynce sterującej, 

- wprowadzenie kabla – absolutnie wodoszczelne poprzez zalanie Ŝywicą. 

 KaŜde urządzenie zbiornikowo - tłoczne UZT wyposaŜone jest w układ sterujący o n/w 

parametrach:  



 

-  sterowanie poziomem ścieków w zbiorniku za pomocą trzech pływaków- czujników 

poziomu, 

- ustawienie poziomu załączeń pompy i innych parametrów odbywa się z poziomu szafy 

sterującej, 

- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrią faz, 

- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciąŜeniem, 

- sterowanie posiada moduł sterujący umoŜliwiający odczyt stanu pracy i stanów awaryjnych, 

- sterowanie posiada alarmowy sygnał świetlny (czerwona lampka). 

Dla kaŜdej pompowni naleŜy ustawić poziom pracy: 

- poziom załączania pompy   +0,7m powyŜej dna pompowni; 

- poziom wyłączania pompy  +0,5m powyŜej dna pompowni; 

- poziom suchobiegu pompy  +0,3m powyŜej dna pompowni; 

- poziom awaryjny pompy     +0,9m powyŜej dna pompowni; 

  UZT jest lokalizowane na terenie posesji. Zwieńczenie zbiornika stanowi właz (A15 –              

w terenach zielonych lub D400, który przystosowany jest pod ruch kołowy) postawiony 

bezpośrednio na Ŝelbetonowych pierścieniach odciąŜających. Pierścień odciąŜający ma 

przenieść obciąŜenie na grunt wokół zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w tym 

przypadku komin włazowy zbiornika powinien być zakończony minimum 3 cm powyŜej 

dolnej powierzchni pierścienia odciąŜającego, ale minimum 5 cm poniŜej stopy włazu 

Ŝeliwnego.  

W przypadku sytuowania zbiornika UZT w terenie naleŜy oczyścić dno terenu, na 

którym ma być posadowiony. Wykop powinien być 30 cm głębszy niŜ projektowana rzędna 

posadowienia oraz 1m szerszy niŜ projektowana średnica zbiornika. Na dnie wykopu naleŜy 

zastosować 15 cm podsypkę piaskową, wypoziomowaną i zagęszczoną. Na całej wysokości 

zbiornika naleŜy wykonać obsypkę piaskową o szerokości min. 50 cm. Obsypkę naleŜy 

dokonać równomiernie, co 30 cm i zagęszczając uŜywając lekkiego sprzętu by nie uszkodzić 

zbiornika pracując przy samej ściance. Jako obsypkę wokół zbiornika znajdującą się 

bezpośrednio pod pierścieniem odciąŜającym zastosować naleŜy piasek stabilizowany 

cementem. 

Zasilanie przydomowych przepompowni – UZT projektuje się z: instalacji siłowej 

poszczególnych gospodarstw lub instalacji 1-fazowej – w przypadku braku moŜliwości 

doprowadzenia instalacji siłowej.  

 Z istniejącej instalacji elektrycznej budynku wykonać odgałęzienie przewodem YDYŜo 

5x2,5 mm2 (w przypadku instalacji siłowej) lub YDYŜo 3x2,5 (dla instalacji 1-fazowej). 

Przewód ułoŜyć na tynku w listwie naściennej i wprowadzić po najbliŜszej trasie do skrzynki 



 

sterowniczej pompowni zabudowanej na zewnętrznej ścianie budynku w pobliŜu pompowni. 

 Miejsce usytuowania skrzynki sterującej od przepompowni ścieków UZT w odległości 

do 15 m od zbiornika UZT. Ograniczona maksymalna długość przewodów wynika z długości 

przewodów załączonych przez producenta urządzenia. 

  

Zaprojektowano: 

-  do dz. 376/18 UZT Typ 1 – jednofazowa o mocy 1,5kW, zasilanie YDY Ŝo 3x2,5mm2, 

-  do dz. 376/14 UZT Typ 2 – trójfazowa o mocy 1,1kW, zasilanie YDY Ŝo 5x2,5mm2.  

 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niŜ 

przyj ęte w niniejszym opracowaniu – pod warunkiem, Ŝe posiadać będą toŜsame 

parametry techniczne oraz wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, a takŜe dokonane 

zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu, Inwestorem oraz zarządcą sieci.  

   
2.4 Bloki oporowe 

 NaleŜy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego B-25 

odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05. 

 

2.5 Izolacje - zabezpieczenie przewodu 

 Rury PE i PVC nie wymagają izolacji.  

 

2.6 Składowanie materiałów 

2.6.1  Rury, armatura 

 Rury PE, PVC dostarczane są w oryginalnie zapakowanych wiązkach i powinny być 

składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu.  

Przy składowaniu rur PE, PCV naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować na równym podłoŜu, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur                        

w odstępach 1-2 m, 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 

pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość 

stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m kolejne warstwy powinny być oddzielone 

przekładkami drewnianymi. Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym 

ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych 

wsporników. 

- rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, zdejmowane bezpośrednio przed montaŜem 



 

złączy. 

- przy długotrwałym składowaniu rury naleŜy nakryć nieprzezroczystą folią z PE lub 

wykonać zadaszenie celem ochrony przed wpływem promieniowania UV. Nie wolno 

nakrywać rur w sposób uniemoŜliwiający ich przewietrzanie. 

- Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury 

powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury 

dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

 

3.2 Sprzęt do wykonania sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                        

z przyłączami winien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparka podsiębierna 0.15- 0.60 m3, 

- spycharka gąsienicowa 75 KM, 

- Ŝuraw budowlany samochodowy o nośności do 5 t, 

- wciągarka ręczna od 3 do 5 t, 

- samochód skrzyniowy 3-5 t, 

- samochód samowyładowczy do 5 t, 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- przyczepa dłuŜycowa, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- pompy o napędzie spalinowym do pompowania wody, 

- spawarka elektryczna, 

- agregaty prądotwórcze, 

- zestaw igłofiltrów, 

- zgrzewarka elektrooporowa, doczołowa, 

- zestaw szalunków do umocnienia wykopu.  

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. 

 

 



 

 

4.  TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 

 

4.2 Transport rur 

 Przewóz rur samochodami jest uregulowany przepisami ruchu kołowego po drogach 

publicznych. Rury i kształtki powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą połoŜenia 

podczas przewozu. 

 Ze względu na specyficzne cechy rur i kształtek PVC, PE naleŜy przestrzegać 

następujących wymagań: 

- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 

pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające 

poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 m. 

- jeŜeli rury są luźne, to przy układaniu ich w stosy na samochodzie obowiązują te same 

zasady co przy składowaniu z tym, Ŝe wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 

przekraczać 1 m, 

- podczas transportu luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 

przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C, 

- w kaŜdych warunkach transportu, przenoszenia i składowania oba końce rur powinny być 

zabezpieczone deklami ochronnymi, 

- kształtki i inne drobne elementy są pakowane i winny być przewoŜone w workach, 

- rury transportowane w oryginalnych wiązkach lub zwojach zaleca się rozładowywać  

z zastosowaniem wózków widłowych, 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga uŜycia 

sprzęt specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie, 

 

4.3 Transport armatury 

 Armaturę naleŜy transportować krytymi środkami transportu, zgodnie                                        

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Armatura drobna 

powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 



 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 

 

5.2  Roboty przygotowawcze 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- ustalić miejsce placu budowy, 

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

- ustalić miejsce składowania materiałów, 

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

- zabezpieczyć teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 

5.3  Roboty ziemne wykopy, przygotowanie podłoŜa 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być 

wykonywane przez geodetę z uprawnieniami. 

 Wykonane prace winny spełniać warunki określone w PN-64/H-74086, PN-B 

10729:1999, PN-B 10736:1999, PN-86/B-09700, PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002. Roboty 

ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Głębokość posadowienia sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej min. 1,6 m licząc od jej dna do powierzchni terenu. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyŜujących się lub 

biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich uŜytkowanie. 

 Przed przystąpieniem do wykonania właściwych wykopów naleŜy zdjąć warstwę 

humusu i składować ją w hałdach wzdłuŜ wykopów. Wykopy naleŜy wykonywać jako liniowe 

o ścianach pionowych umocnionych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu 

mechanicznego i istniejącego uzbrojenia terenu. Przy zbliŜaniu się do istniejącego uzbrojenia 

wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu umocnionego 0.8 m, 

wykopu ze skarpami 0.6 m. Umacnianie ścian wykopów naleŜy prowadzić w miarę jego 

głębienia. Grunt z wykopu powinien być wywoŜony i składowany na miejsce wskazane przez 

Inwestora. Wejścia po drabinie do wykopów winny być wykonane w odległości nie 

przekraczającej 20 m, z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1.0 m od poziomu terenu.  



 

W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy wykonać przykrycie wykopów 

z barierkami dla przejść pieszych. 

 Dno wykopu winno być równe, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu 

Wykonawca winien wykonać na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0.05 + 0.20 m. 

Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0.05+0.20 m powinno być wykonane bezpośrednio 

przed montaŜem rurociągów. 

 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

powinny być zachowane, co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

teren, 

- powierzchnia terenu w miarę moŜliwości powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umoŜliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w porze roku o niskim poziomie wód 

powierzchniowych i gruntowych (lato), co znacznie ograniczy prawdopodobieństwo 

wystąpienia wód płycej niŜ 1,4 m od pow. terenu. W przypadku wystąpienia wód gruntowych 

powyŜej dna wykopu naleŜy zastosować powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu 

przy pomocy pompy przystosowanej do odwodnień wykopów lub całkowite odpompowanie 

przy uŜyciu igłofiltrów.  

 Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu, tj.  

wykonać podsypkę o grubości 10-15 cm, zagęszczoną.  

5.3.1 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Do wykonania zasypki naleŜy przystąpić natychmiast po odbiorze próby ciśnieniowej 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami. Grubość warstwy ochronnej - obsypki 

powinna wynosić 10 cm ponad wierzch rury. Materiałem zasypu  w obrębie strefy 

niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i 

średnio ziarnisty. 

 Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczeniu moŜna przystąpić do wypełnienia pozostałego 

wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu moŜna uŜyć materiału rodzimego z zastrzeŜeniem, 

Ŝe wielkość cząstek nie przekracza 6 cm. 

 Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczany ubijakiem po obu 

stronach przewodu do uzyskania pod drogami 95% stopnia zagęszczenia zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania 

optymalnej wilgotności gruntu określonej w PN-B-02480. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza 

się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. W ramach robót 

ziemnych naleŜy teren przywrócić do stanu pierwotnego. Na łąkach, po zasypaniu                              



 

i zagęszczeniu wykopów, rozścielaniu warstwy humusu, teren obsiać trawą. W trakcie 

wykonywania zasypki rur z PVC i PE nad przewodem naleŜy umieścić taśmę z wtopionym 

przewodem sygnalizacyjnym. 

 

5.4 Roboty montaŜowe. Warunki ogólne 

 Najmniejsze spadki przewodów sieci i odrzutów powinny zapewnić moŜliwość 

spuszczenie wody z rurociągów (nie mniej jednak niŜ 0,1%).   

 Głębokość ułoŜenia przewodów wodociągowych przy nie stosowaniu izolacji cieplnej               

i środków zabezpieczających podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby 

jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu było większe                 

o 0,4 m od głębokość przemarzania gruntów hz (wg PN-B-03020). Zagłębienie przyłącza                  

h = 1,6 m dla przewodu wodociągowego /zgodnie z WT/.  

 W przypadku, gdy wierzch rury znajduje się powyŜej dolnej granicy przemarzania 

gruntu, naleŜy zabezpieczyć rurę 20 cm warstwę izolacyjną tj. keramzyt.  

5.4.1  Wytyczne układania i montaŜu rur 

Ogólne warunki układania i montaŜu rur z PE: 

- przewody moŜna układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C, 

- sposób montaŜu rur-przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku spadków, 

- do budowy przewodu mogą być uŜywane tylko rury, kształtki i łączniki z PE nie 

wykazujące uszkodzeń, 

- układanie przewodu moŜe być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoŜa, które 

profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 

- przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swojej długości w co 

najmniej 1/4 swego obwodu, 

- pod zasuwami, hydrantami, podłoŜe naleŜy wzmocnić betonem B10 grubości 10- 15cm, 

- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku naleŜy wykonać za pomocą łuków, 

- łączenie rur z innymi materiałami i armaturą wykonać za pomocą kształtek PE tj. tulei 

kołnierzowych, dwuzłączek itp., 

- montaŜ rur i kształtek PE winien się odbywać się poprzez zgrzewanie doczołowe                        

i elektrooporowe. 

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny pozostać 

odsłonięte. 

 

Przed przystąpieniem do montaŜu wodociągu i kanalizacji naleŜy: 

-  dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 



 

-  wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

-  obniŜyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku    

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

- przygotować podłoŜe pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

 

Ogólne warunki układania i montaŜu rur z PVC: 

Rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoŜa na co najmniej 1/4 obwodu. Przed 

montaŜem rur i kształtek z PVC naleŜy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne                       

i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 

nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemoŜliwiającym 

spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) 

oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 

MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich,                        

z osadzoną uszczelką do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 

smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić szczególna uwagę na osiowe 

wprowadzenie końca rury w kielich. 

Głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu niemniejsze 

niŜ 1,2 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

5.4.2  Zasady montaŜu zbiornika przepompowni przydomowej 

W przypadku sytuowania zbiornika UZT w terenie naleŜy oczyścić dno terenu, na 

którym ma być posadowiony. Wykop powinien być 30 cm głębszy niŜ projektowana rzędna 

posadowienia oraz 1m szerszy niŜ projektowana średnica zbiornika. Na dnie wykopu naleŜy 

zastosować 15 cm podsypkę piaskową, wyrównaną, wypoziomowaną i zagęszczoną. Na całej 

wysokości zbiornika naleŜy wykonać obsypkę piaskową o szerokości min. 50 cm. Obsypkę 

naleŜy dokonać równomiernie, co 30 cm i zagęszczając uŜywając lekkiego sprzętu by nie 

uszkodzić zbiornika pracując przy samej ściance. Jako obsypkę wokół zbiornika znajdującą się 

bezpośrednio pod pierścieniem odciąŜającym zastosować naleŜy piasek stabilizowany 

cementem w celu uszczelnienia. 

5.4.3  Armatura odcinająca 

 Armaturę odcinającą naleŜy instalować: 

- w węzłach wodociągowych, kanalizacyjnych montaŜowych, 

- na odgałęzieniu do hydrantu, 

- na przyłączach wodociągowych, kanalizacyjnych, 



 

- w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji. 

5.4.4  Hydranty 

 Zaprojektowano hydranty nadziemne o średnicy DN 80 z podwójnym zabezpieczeniem, 

montowane na kolanie stopowym i wyposaŜone w zasuwę odcinającą z obudową teleskopową  

i skrzynką uliczną. 

 Hydranty naleŜy umieszczać w odległościach do 150 m jeden od drugiego oraz na 

zakończeniach sieci wodociągowej (do przepłukania sieci).  

5.4.5  Armatura na przyłączach wodociągowych 

 Zgodnie z kierunkiem przepływu wody winny być zamontowane: 

- nawiertka ciśnieniowa 90/40, 

- zasuwa kielichowa DN32 do rur PE wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego. 

5.4.6  Armatura na przyłączach kanalizacyjnych 

 Zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków winny być zamontowane: 

- trójnik równoprzelotowy PE kątowy + kolano PE, 

- zasuwa kielichowa DN40 do rur PE wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego. 

 

5.5  Próba szczelności sieci i przyłączy kanalizacyjnych 

Próbę ciśnieniową sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z PN-EN 1671:2001.  

Przygotowane odcinki sieci kanalizacji naleŜy zasypać warstwą ziemi 30 cm, miejsca połączeń  

i uzbrojenia naleŜy zostawić niezasypane. Szczelność przewodów ciśnieniowych powinna 

zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby 

hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ                       

1 MPa.  

 

5.6  Próba szczelności sieci i przyłączy wodociągowych 

 W ramach odbiorów technicznych częściowych ułoŜone w wykopie przewody naleŜy 

poddać sprawdzeniu wytrzymałości rur i szczelności złączy w przewodach, z zachowaniem 

następujących zasad: 

- długość odcinka przeznaczonego do odbioru nie powinna przekraczać 100 m; 

- ciśnienie próbne (pp) winno wynosić pp = 1.5 pr (pr - ciśnienie robocze), lecz nie mniej niŜ 

1 MPa, 

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne. 

  Próba szczelności jest pozytywna, jeŜeli w ciągu 30 minut nie zauwaŜa się spadku 



 

ciśnienia poniŜej 0,01 MPa na kaŜde 100 m przewodu.  

Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy 

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym zgłosić inwestorowi do odbioru 

roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić 

geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 
 
5.7 Płukanie i dezynfekcja  

Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności naleŜy dokonać jego 

dezynfekcji i płukania. Prędkość przepływu czystej wody winna być tak dobrana, aby mogła 

wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód naleŜy uznać za 

dostatecznie wypłukany jeŜeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. 

Oddanie do uŜytku moŜe nastąpić po uzyskaniu próby bakteriologicznej stwierdzającej, Ŝe 

woda odpowiada wymogom Rozp. Ministra  Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). 

Z przeprowadzonych prób szczelności wodociągu naleŜy spisać protokół stwierdzający 

spełnienie wymaganych warunków. 

W przypadku, gdy woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem 

bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest ponowna dezynfekcja.  

Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego (woda chlorowa 

powstała z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stęŜenia 50mg Cl2/dm3 przy powolnym 

napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu środka dezynfekującego z wodą 

pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej 

dezynfekcji przewód naleŜy ponownie przepłukać wodą.  

 
5.8 Oznakowanie uzbrojenia 

 Po zakończeniu robót montaŜowych i zasypce przewodów, zasuwy naleŜy oznakować 

wg PN-86/B- 09700. Tablicę o wymiarach 0,20x0,14m naleŜy wykonać z materiału trwałego, 

odpornego na wpływy atmosferyczne i na uderzenia. Treść tablicy koloru niebieskiego na 

białym tle powinna informować o połoŜeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzoną                          

w metrach. Tablicę umieścić na słupku betonowych, na ogrodzeniu. 

 
5.8 Roboty drogowe 

Po wykonaniu wszelkich robót związanych z ułoŜeniem rurociągów i zagęszczeniem 

wykopów naleŜy naprawić jezdnie dróg, na których prowadzone były prace. Teren po budowie 



 

przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych powinien być doprowadzony do stanu 

pierwotnego. 

 

5.9 Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności i dezynfekcji i płukania przewodów 

wodociągowych, 

– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, 

kanalizacyjnego, 

– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

– inwentaryzacją geodezyjną, 

– protokołem szczelności systemu wodociągowego, kanalizacyjnego, naleŜy przekazać 

inwestorowi. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik 

budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obsługi określonego systemu.  

 

6. Przepisy związane  

6.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, 

poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 

881). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. 2002, nr 147, 

poz. 1229 oraz 2003, nr 52, poz. 452). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 

627 z późn. zm.). 



 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 260). 

 

6.2 Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 

844). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47, poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 

U. 2004 nr 202, poz.2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. 2004 nr 198, poz.2041). 

 

6.3 Normy 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

3. PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

4. PN-91/B-10728  Studzienki wodomierzowe. 

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

6. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 



 

techniczne wykonania i wbudowania. 

7. PN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki 

stosowania. 

8. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa. 

9. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

10. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

11. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. 

Wymagania. 

12. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

    sprawdzające. Część 1: Wymagania 

13. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

    sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

14. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

    sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 

15. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

    sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco -  

    odpowietrzające 

16. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

    sprawdzające. Część 1: Armatura Regulująca 

17.. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

    dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych   

               i odwadniających. Część 2: Elementy termoplastyczne 

18. PN-EN 12201-1:2002 Systemy przewodów  rurowych   z  tworzyw   sztucznych 

    do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1:   

              Wymagania ogólne 

19. PN-EN 12201-2:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

    do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

20. PN-EN 12201-3:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

    do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

21. PN-EN 12201-4:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

    do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

22. PN-EN 12201-5:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

               do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5:   



 

               Przydatność do stosowania w systemie 

23. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie   

    budowli. Obliczenia statyczna i projektowanie. 

24. PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

    Terminologia. 

25. PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie  

    wymiarów. 

26. PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  

    zewnętrznych i ich części składowych. 

 

6.4 Inne dokumenty i instrukcje 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

- Ustawa Ministra dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401). 

- Instrukcja montaŜowa układania w gruncie, rurociągów PE opracowana przez producenta. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI 

INSTAL 

- Instrukcja Projektowa, MontaŜu i Układania rur PE – GAMRAT; 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

 

7.  Uwagi dla wykonawcy robót  

a)  sieć wodociągową oraz kanalizacyjną naleŜy wykonywać zgodnie z częścią opisową 

projektu budowlanego,  projektami zagospodarowania terenu i technologią materiałową 

przyjętą w przedmiarach robót; 

b)  w miejscach, w których wykonywanie robót ziemnych, uniemoŜliwia dojazd lub dojście do 

posesji, naleŜy wykonać kładkę lub mostek przejazdowy w uzgodnieniu z właścicielem 

posesji;  



 

c)  projekt organizacji robót, obejmujący m.in.: urządzenie placu budowy, zaplecze budowy, 

doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej oraz projekt organizacji ruchu -

opracowuje we własnym zakresie wykonawca robót; 

d)  w miejscach, gdzie sieć wodociągowa, kanalizacyjna wykonywana będzie metodą wykopu 

otwartego naleŜy zastosować taśmę lokalizacyjną;  

Poza tym zgodnie z Protokołem ZUD nr 96/2015 z dnia 16.07.2015 r.: 

a) w miejscu skrzyŜowań z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie                   

i przed zasypaniem wykopu zgłosić do odbioru Orange Polska S.A. O przystąpieniu do 

robót powiadomić pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A. 

 


