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OPIS TECHNICZNY 

 do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w ul. Słonecznej,  

dz. ewid. 10057 w m. Ostrołęka. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

� umowa zawarta z Inwestorem, 

� warunki techniczne wydane przez OPWiK w Ostrołęce; 

� protokół ZUD; 

� uzgodnienia międzybranŜowe w zakresie administratorów dróg; 

� wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500; 

� obowiązujące normy i przepisy; 

� wizje lokalne w terenie; 

 

2. INWESTOR 

   Gmina Lelis 

   07-402 Lelis,  ul. Szkolna 37 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE 

 Opracowanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej PE DN63 w m. Ostrołęka,               

ul. Słoneczna celem odprowadzenia ścieków z ul. Fiołkowej znajdującej się w m. Łęg 

Przedmiejski, gm. Lelis.  

 Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej jest kontynuacją równolegle wykonywanego 

projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grafitowej, ul. Lawendowej i ul. 

Ostrołęckiej w obrębie ewid. Łęg Przedmiejski oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

wraz z przyłączami w obrębie ewid. Białobiel, Łęg Przedmiejski, Siemnocha, gm. Lelis”.  

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren, na którym projektuje się sieć kanalizacyjną jest terenem o charakterze równinnym,  

a róŜnica wysokości pomiędzy najwyŜszym i najniŜszym punktem wynosi ok. 0,59 m 

(93,85 ÷94,44 m n.p.m).  

  Na obszarze objętym opracowaniem występuje zabudowa jednorodzinna, jednak 

większość działek obecnie jest niezabudowana. Projektowana sieć kanalizacyjna PE DN63 

włączona będzie do istniejącej sieci kanalizacyjnej PE DN125 w m. Ostrołęka, ul. Słoneczna. 

Teren, na którym przewidziano inwestycję uzbrojony jest w sieć wodociągową, 

telefoniczną, energetyczną, gazową oraz częściowo w sieć kanalizacyjną.  



 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Niniejsza dokumentacja projektowa zakłada budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej 

PE DN63. Projektowana sieć kanalizacyjna PE DN63 w m. Ostrołęka, ul. Słoneczna ma za 

zadanie odbierać ścieki bytowo-gospodarcze z ul. Fiołkowej znajdującej się w m. Łęg 

Przedmiejski, gm. Lelis.  

Trasę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej określono na podstawie wizji lokalnej w terenie, 

wg ustaleń z Inwestorem oraz zarządcą gruntu, w którym usytuowano rurociągi.   

 

6. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

   Obszar objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w północno – wschodniej części 

województwa mazowieckiego. Pod względem geograficznym badana trasa leŜy w obrębie 

Sandru Kurpiowskiego wchodzącego w skład makroregionu: Niziny Północnomazowieckiej. 

Teren objętym opracowaniem charakteryzuje się płytko występującym pierwszym poziomem 

wód gruntowych na głębokości 1,80 m p.p.t., jednak projektowana sieć kanalizacyjna przebiegać 

będzie powyŜej zwierciadła wód gruntowych. 

Na głębokości projektowanego posadowienia sieci kanalizacyjnej występują piaszczysto-

humusowe nasypy. PoniŜej tego nasypu do głębokości ok. 2,0 m występują piaski drobne Ŝółte. 

Miejscami między nasypem, a piaskami drobnymi moŜna spotkać osady akumulacji bagienno-

wodnej tj. namuły organiczno-piaszczyste. 

Wnioski: 

a) na terenie objętym opracowaniem występują warstwy gruntów jednorodnych genetycznie                

i litologicznie, zalegające poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych i 

nasypów niekontrolowanych. Zwierciadło wody zalega poniŜej projektowanego poziomu 

posadowienia obiektów. Nie występują tu równieŜ niekorzystne zjawiska geologiczne,                      

w związku z czym panujące warunki gruntowe moŜna uznać za proste; 

b) w związku z tym, Ŝe sieć kanalizacyjna jest niewielkim obiektem budowlanym o prostym, 

statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, gdzie do wybudowania naleŜy 

przygotować wykopy o głębokości powyŜej 1,2 m zaliczona ona została do drugiej kategorii 

geotechnicznej obiektów budowlanych; 

Określenia rodzaju warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznej obiektu 

budowlanego dokonano na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych; 

Szczegółowe badania gruntowo-wodne wg odrębnego opracowania. 

 



 

7. SIEĆ KANALIZACYJNA - OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

7.1 Przewody sieci kanalizacyjnej 

 Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej ze względu na ukształtowanie terenu oraz 

istniejące juŜ odcinki kanalizacji zaprojektowano w układzie ciśnieniowym. Jako przewody 

tłoczne dobrano rury z tworzywa sztucznego PE100 SDR17 PN10 DN63. Sieć kanalizacyjna 

zostanie wykonana metodą wykopu otwartego. 

 Projektowana sieć kanalizacyjna PE DN63 włączona zostanie do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej PE DN125 w m. Ostrołęka, ul. Słoneczna. 

 Łączenie przewodów ze sobą naleŜy wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 

Połączenia projektowanego odcinku sieci kanalizacyjnej z istniejącą siecią naleŜy wykonać 

poprzez montaŜ trójnika równoprzelotowego DN125/125/125/45°. Za trójnikiem naleŜy 

zamontować kolano PE DN125/45˚ oraz mufę redukcyjną PE DN125/63. Za mufą naleŜy 

zamontować zasuwę odcinającą DN50. Otwarcie i zamknięcie zasuwy nastąpi poprzez 

wrzeciono wyprowadzone do powierzchni terenu, zabezpieczone skrzynką Ŝeliwną 

270x270x157mm ustawioną na betonowej podstawie. Wrzeciono zasuwy naleŜy zabezpieczyć 

rurą PVC160 mm.  Przewody sieci kanalizacyjnej układać w wykopie otwartym na podsypce 

piaskowo-Ŝwirowej gr. 10 cm. Przewód po ułoŜeniu naleŜy zasypywać warstwami 30 cm 

zagęszczając grunt. Nad pierwszą warstwą ułoŜyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru 

zielonego z wkładką stalową.      

  

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niŜ przyj ęte 

w niniejszym opracowaniu – pod warunkiem, Ŝe posiadać będą toŜsame parametry 

techniczne oraz wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, a takŜe dokonane zostanie 

uzgodnienie zmian z autorem projektu, Inwestorem oraz zarządcą sieci.  

 

7.2 Trasowanie sieci kanalizacyjnej 

 Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać zgodnie z projektem zachowując 

jednocześnie minimalne odległości: 

- od budynków niepodpiwniczonych     - 4,0 mb 

- od budynków podpiwniczonych     - 4,0 mb 

- od słupów energetycznych     - 1,0mb 

- od słupów telekomunikacyjnych     - 1,0 mb 

- od pasa drzew     - 2,0 mb 

- od pojedynczych drzew     - 2,0 mb 

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych     - 0,8 mb 



 

- od przewodów wodociągowych     - 1,2 mb 

- od punktów geodezyjnych     - 1,5 mb 

- od transformatorów     - 5,0 mb 

 

8. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ  

Długość sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej 

Rury PE100 SDR17 PN10 DN63        L= 5,0 mb. 

 

9. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAśOWYCH 

9.1. Roboty ziemne i montaŜowe  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno 

wytyczyć trasy uzbrojenia i lokalizację obiektów na sieciach. Teren przed rozpoczęciem robót, 

winien być przygotowany do prowadzenia inwestycji.  

Wykopy pod kanalizację sanitarną naleŜy wykonać zgodnie z lokalizacją przedstawioną 

na projektach zagospodarowania terenu. Omawiane roboty wykonane zostaną w 90 % sprzętem 

mechanicznym oraz w 10 % sposobem ręcznym.  

Z pasa budowlano-montaŜowego naleŜy zebrać warstwę humusu grubości 20 cm. 

Zebrany humus naleŜy składować w pasie budowlano montaŜowym wzdłuŜ jego granicy.           

Po zakończeniu robót budowlano - montaŜowych humus zostanie rozplantowany w pasie robót.         

Prace montaŜowe sieci wykonać po uprzednim wykonaniu robót ziemnych. 

Zaprojektowaną sieć kanalizacyjną naleŜy wykonać metodą wykopu otwartego. Wykopy 

wykonane zostaną jako wąskoprzestrzenne umocnione. Minimalna szerokość wykopu 

umocnionego powinna być co najmniej o 35 cm z kaŜdej strony większa niŜ zewnętrzna średnica 

rury /B = Dz + 70 cm/. 

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 

wykopów) składowana będzie wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych. Lokalizację 

składowisk winny być określone przez Inwestora w chwili przystąpienia do robót.                             

W przypadku pojawienia się wód gruntowych na trasie projektowanego kolektora naleŜy 

przewidzieć odwodnienie dna wykopu za pomocą igłofiltrów lub motopompy zaleŜności od 

ilości napływającej wody.  

 W rejonie kolizji z sieciami prace naleŜy prowadzić w sposób ręczny, a po odsłonięciu 

kolizyjnego uzbrojenia naleŜy go zabezpieczyć. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania 

kabla lub przewodu naleŜy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren i powiadomić 

właściciela uzbrojenia. W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących 

instalacji podziemnych a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych 



 

instalacji kaŜdorazowo wezwać przedstawiciela uŜytkownika w celu pełnienia nadzoru 

technicznego. 

Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i przy 

wykonaniu prac w ich obrębie zachować szczególną ostroŜność. 

Uszkodzenia nawierzchni drogowych po wykonanych robotach montaŜowych naleŜy 

odbudować i doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 

9.2. MontaŜ i układanie rur 

 Rury układać na podsypce piaskowej lub Ŝwirowej gr. 10 cm. Rury PE montować 

zgodnie z instrukcją producenta. Wykopy poszczególnych, zrealizowanych etapów – po 

przeprowadzeniu ciśnieniowych prób hydraulicznych, odbiorze robót instalacyjnych 

i budowlanych - naleŜy zasypać zgodnie z normą BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokości 

30 cm nad wierzch rur (zagęszczając ręcznie). Resztę zasypki - do rzędnych projektowanych - 

moŜe stanowić rodzimy grunt, bez kamieni i korzeni oraz części organicznych. Zagęszczenie to 

wykonywać mechanicznie, warstwami, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 0.95 

zgodnie z normą BN-72/8932-01. 

MontaŜ i uszczelnianie połączeń wykonać ściśle wg instrukcji montaŜu producenta rur.  

 

10. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SKRZYśOWANIA PRZEWODU 

KANALIZACYJNEGO Z PRZESZKODAMI  

W miejscach skrzyŜowań sieci kanalizacyjnej z istniejącym                     

i projektowanym uzbrojeniem w płaszczyźnie pionowej naleŜy zachować odległość 0,3 m.  

Przy słupach zachować odległość min. 1,0 mb od podziemnej części słupów i w czasie 

trwania robót zapewnić dojazd do stanowisk słupowych. 

 

11. ZABEZPIECZENIE RUCHU 

Miejsce wykonywania robót ziemnych i montaŜowych naleŜy zabezpieczyć zgodnie                  

z obowiązującymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie 

na okres nocy: 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. - w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz.U.03.177.1729); 

- Rozp. Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dn. 31 lipca 2002 r.-w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393); 

 



 

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - zał. Nr l i 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 

1729 z 2003 r.); 

- Ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz, 

515 z późniejszymi zmianami); 

 

 W razie konieczności naleŜy wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych, 

posesji nad prowadzonymi wykopami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

tymczasowej organizacji ruchu, która podlega uzgodnieniu u Zarządcy drogi i zapewnia 

oznakowanie miejsc w których prowadzone będą roboty.  

 

12. PRÓBA NA CIŚNIENIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

Próbę ciśnieniową sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z PN-EN 1671:2001.  

Przygotowane odcinki sieci kanalizacji naleŜy zasypać warstwą ziemi 30 cm, miejsca połączeń           

i uzbrojenia naleŜy zostawić niezasypane. Szczelność przewodów ciśnieniowych powinna 

zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby 

hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ 1 MPa. 

  

13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Zgodnie z art. 20 Prawo Budowlane (Dz.U. 2015 poz. 443) obszar oddziaływania 

projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej mieści się na działce nr 10057 będącej własnością 

Miasta Ostrołęki. 

Przewody kanalizacyjne z rur PE zbudowane będą z materiałów posiadających 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przy trasowaniu sieci kanalizacyjnej 

uwzględniono normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

zgodnie z  wymaganiami określonymi w przepisach.  

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz. 

690 ze zmianami). 

Projektowana sieć kanalizacyjna nie koliduje z istniejącą w terenie roślinnością                      

w postaci krzewów i drzew. 

 

 



 

14. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT 

a)  sieć kanalizacyjną naleŜy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym oraz 

 załączonym projektem zagospodarowania terenu; 

b)    w miejscach, w których wykonywanie robót ziemnych, uniemoŜliwia dojazd lub dojście    

 do posesji, naleŜy wykonać kładkę lub mostek przejazdowy w uzgodnieniu z właścicielem 

 posesji; 

c)   sieć wykonywać zgodnie z: 

- wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych cz. II; 

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, opracowanymi 

przez producenta rur; 

d)   projekt organizacji robót obejmujący m.in.: urządzenie placu budowy, zaplecze budowy, 

doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej i projekt organizacji ruchu 

opracowuje we własnym zakresie wykonawca robót; 

e)  przed rozpoczęciem robót trasę sieci kanalizacyjnej naleŜy zgłosić słuŜbom geodezyjnym 

celem wytyczenia trasy w terenie, zaś po wykonaniu robót do pomiaru powykonawczego; 

f)   wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego naleŜy zabezpieczyć zgodnie  

z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym – poprzez odpowiednie oznakowanie, 

ustawienie barier, oświetlenie w nocy światłem ostrzegawczym; 

g)         teren po zakończeniu robót naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego; 

h)         całość robót ziemnych i montaŜowych naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BHP; 

i) trasę sieci oznaczyć taśmą lokalizacyjno – ostrzegawczą z metalizowaną ścieŜką;  

 

15. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM  

-  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze,  

-   PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

-  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

-   PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

-  Zarządzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 czerwca 

 1989 r. (Dz. Urz. Nr 1) w sprawie przeciętnych norm zuŜycia wody oraz rozporządzenie 

 Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

 zuŜycia wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002 r.) 

-  PN-81/B-10725 „ Przewody zewnętrzne – Wymagania” 

-  PN-85/B-01700 „ Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia graficzne” 



 

-  PN-70/C-89200 „ Kształtki polietylenowe do połączeń rur polietylenowych” 

-  PN-EN 12201-2:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

-  PN-EN 12201-3:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

 -  PN-EN 12201-4:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

-   PN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty Podziemne. Wymagania i badania przy 

 odbiorze” 

 

16. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

 

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1 Rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN10 DN 63 mb. 5,0 

2 Zasuwa kanalizacyjna DN50 (na sieci DN63) kpl. 1 

3 Trójnik kanalizacyjny PE125/125/125/45° + kolano PE125/45° +  
redukcja PE 125/63 

kpl. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OŚWIADCZENIE  
 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.              

z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, iŜ niniejszy projekt budowlany budowy sieci 

kanalizacyjnej w m. Ostrołęka, ul. Słoneczna został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie kompletnym. 

         

                PROJEKTANT 

         

 

   ................................................ 
  (pieczęć i podpis) 

 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.              

z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, iŜ niniejszy projekt budowlany budowy sieci 

kanalizacyjnej w m. Ostrołęka, ul. Słoneczna został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie kompletnym. 

        

             SPRAWDZAJĄCY 

         

 

  ....................................... 
   (pieczęć i podpis) 

 

 

 



 

INFORMACJA B.I.O.Z. 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  

1. Zakres robót i kolejność realizacji i kolejność realizacji. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3. Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót budowlanych.  

5. Sposób instruktaŜu pracowników. 

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające, niebezpieczeństwom podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

 

CZĘŚĆ OPISOWA  

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI 

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrołęka, ul. Słoneczna 

celem odprowadzenia ścieków komunalnych z ul. Fiołkowej w m. Łęg Przedmiejski, gm. Lelis. 

 

Kolejność realizacji:  

- roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopów z umocnieniem ścian),  

- wykonanie sieci kanalizacyjnej – łączenie odcinków, 

- montaŜ uzbrojenia na sieci (trójnik, zasuwa), 

- zasypanie wykopów, zagęszczanie gruntu.  

Szczegółowy harmonogram robót naleŜy uzgodnić z inwestorem i inspektorem nadzoru.  

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU 

Istniejące uzbrojenie terenu na trasie wykonywania:  

- sieć energetyczna,  

- sieć telefoniczna, 

- sieć gazowa,  

- sieć wodociągowa, 

- częściowo sieć kanalizacyjna. 

 

 

 

 

 

 



 

3. WYKAZ ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać roboty związane z budową sieci 

kanalizacyjnej: 

-  wykonywanie głębokich wykopów pod komory robocze, 

-     przejścia pod istniejącym uzbrojeniem na trasie wykonywania sieci. 

 

4. PRZEWIDYWANIE ZAGROśENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagroŜenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowi ludzi mogą spowodować: 

- roboty wykonywane w pobliŜu przewodów linii energetycznych,  

- roboty związane z prowadzeniem głębokich wykopów pod komory robocze. 

Zaleca się prowadzenie prac montaŜowych w temperaturze zewnętrznej powyŜej 0˚C.  

 

ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  

- upadki osób z wysokości,  

- upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości), 

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów, (skaleczenia, 

stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),  

- środki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejeŜdŜające samochody), 

- poraŜenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),  

- nadmierny hałas (przy zagęszczaniu mas ziemnych), drgania i wibracje (przy obsłudze 

zagęszczarek i wibratorów),  

- prace w wymuszonej pozycji (przy układaniu przewodów kanalizacyjnych), 

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem cięŜarów,  

- poŜar, wybuch ( powstanie poŜaru w wyniku stosowania substancji łatwopalnych).  

 

5. SPOSÓB INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW 

- przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich 

w dzienniku szkoleń,  

- prowadzenie instruktaŜu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót i jego 

udokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 

dla ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed 

skutkami tych zagroŜeń, 



 

- stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez 

wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,  

- wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej, 

- majster budowy,  

- kierownik robót.  

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOLWANYCH 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do 

rodzaju zagroŜenia:  

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami.  

W skład zaplecza budowy wchodzić będą:  

- pomieszczenie kierownika budowy,  

- pomieszczenie socjalne dla pracowników,  

- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia, 

- barak magazynowy. 

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie odpowiednio oznakowany 

punkt pierwszej pomocy z apteczką. Do zaplecza budowy będzie podłączona energia 

elektryczna, woda oraz kanalizacja na czas trwania budowy. 

Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu na 

czas budowy.  

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na placu budowy:  

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,  

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym składowisku                  

po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. 

- zostanie wprowadzony rejestr wywozów. 

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:  

-  bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy jak i na drogach znajdujących się  

 w sąsiedztwie robót,  

-  zapewnienie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed 

 moŜliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych,  



 

-  moŜliwie szybką ewakuację w przypadku poŜaru, awarii lub innych zagroŜeń.  

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych:  

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,  

- dokumentacja techniczna j.w., 

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,  

- dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,  

- dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy, 

- dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających 

dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,  

-  protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrołęka, ul. Słoneczna 

na działce nr 10057 celem odprowadzenia ścieków komunalnych. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  Teren, na którym projektuje się sieć kanalizacyjną jest o charakterze równinnym. 

Na przewaŜającej części występują niezabudowane działki oraz zabudowania mieszkalne. Obszar 

ten uzbrojony jest w sieć gazową, energetyczną, telefoniczną, wodociągową oraz częściowo w sieć 

kanalizacyjną.  

         

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacyjnej w m. Ostrołęka,                           

ul. Słoneczna. Włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej odbywać się będzie poprzez wcinkę 

do istniejącej sieci kanalizacyjnej DN125 znajdującej się w ul. Słonecznej w m. Ostrołęka. 

 Zagospodarowanie terenu sprowadzać się będzie do ułoŜenia: 

- sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej PE Ø63; 

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono w części rysunkowej – rys. 1.  

 

4. ZESTAWIENIE DŁUGO ŚCI PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ  

Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej: 

- Rury PE DN63 mm      L =  5,0  mb.  

 

5. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, OCHRONY 

ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY  

 Teren w m. Ostrołęka, ul. Słoneczna nie znajduje się w obrębie stanowisk 

archeologicznych oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycja ta nie będzie równieŜ znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

 6. EKSPLOATACJA GÓRNICZA  

 Projektowane zamierzenie inwestycyjne połoŜone jest na terenie, który w całości nie jest 

objęty eksploatacją górniczą i nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 



 

7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH Z AGROśEŃ 

DLA ŚRODOWISKA PRZEZ PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE.   

 Projektowana sieć kanalizacyjna nie znajduje się na obszarze Natura 2000 i nie naleŜy do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - na podstawie Rozp. Rady 

Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wprowadzało do środowiska naturalnego 

substancji powodujących jego zmiany.  

 Przy realizacji inwestycji przewidziane zostały następujące rozwiązania techniczne 

chroniące środowisko: 

a) materiały uŜyte do budowy kanalizacji – bardzo dobrze harmonizują ze środowiskiem 

naturalnym i nie wprowadzają do niego Ŝadnych zanieczyszczeń. Spośród licznych ich zalet, 

podkreślenia wymagają te, które decydują o stopniu oddziaływania na środowisko i zdrowie 

ludzi, tj.  

- sieć kanalizacyjna wpłynie korzystnie na ochronę wód podziemnych ze względu na brak 

moŜliwości przesiąkania do gruntu, 

  Zastosowane materiały charakteryzują się następującymi właściwościami: 

• dobra wytrzymałość mechaniczna, jednolitość w całej rurze, odporność na ścieranie, 

• odporność na większość ciekłych i gazowych substancji chemicznych, jak równieŜ               

na czynniki chemiczne zawarte w glebie,  

• długi okres eksploatacji - ponad 50 lat. 

b) w celu zredukowania emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery prace budowlane 

prowadzone będą przy uŜyciu maszyn znajdujących się w dobrym stanie technicznym. 

Ograniczona będzie jednoczesność ich pracy, na czas postoju silniki będą wyłączane. Czas pracy 

maszyn emitujących hałas o duŜym natęŜeniu zostanie maksymalnie skrócony. 

c) dla uniknięcia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych będą uŜywane 

maszyny i sprzęt z szczelnymi układami na płyny eksploatacyjne, 

d) teren po zapleczu budowy i parku maszynowym zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.  

 

8. INNE KONIECZNE DANE. 

- nie dotyczy. 

 

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY – W PRZYPADKU BUDYNKÓW. 

- nie dotyczy. 
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