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D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt drogowych i mostowych zwigzanych z wykonaniem przepustu w km 2+194,40 na cieku
Mata Rozoga z konstrukcji stalowej z blach falistych projektowanego w zwigzku z przebudowg drég
gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiedzy drogg powiatowa Ostroteka - teg —
Kurpiewskie a drogg powiatowg Ostroteka — Durlasy — Lelis.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przepustu w km 2+194,40 na cieku Mata Rozoga w ramach zadania
,Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudowe dréog gminnych nr
250620W i 250629W zlokalizowanych pomiedzy drogg powiatowg Ostroteka - teg — Kurpiewskie a
drogg powiatowg Ostroteka — Durlasy — Lelis”

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-
uzytkowga (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
Dtugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtosé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,

szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz

robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed

uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowej.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej sciany, stupdw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komoér.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.
Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudows, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



Poprawa bezpieczstwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudivdg gminnych nr 250620W i
250629W zlokalizowanych pamzy drog powiatowy Ostrokka — teg — Kurpiewskie
a drogz powiatovwy Ostrokka — Durlasy - Lelis

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowq oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0g6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcyg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
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ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdét ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
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tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricdw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢é réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
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zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego 7rédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administrac;ji
panstwowej i samorzadowe].

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze Zzrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6.Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wifasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robdét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustaledn w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie = dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdbw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i
przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robat,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢c pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajag wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
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ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowsq i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowag i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugoé¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé waine sSwiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.0dbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4.0dbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Noukw

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowaé:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
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9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajgcych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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M.01.01.00 ,,Roboty rozbiérkowe”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych istniejgcego obiektu inzynierskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu nw. robot
rozbidrkowych:

- wykonanie niezbednych wykopdw w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania,

- demontaz istniejgcych balustrad,

- rozbidérka zelbetowych czesci obiektow,

- rozbidrka czesci elementow konstrukcji skrzydetek i scianek czotowych z betonu,

- rozbiérka elementéw konstrukcji ptyt nosnych,

- zatadunek i odwiezienie elementéw konstrukcji stalowej z rozbidrki na sktadowisko

materiatow,

- zatadunek i odwiezienie gruzu powstatego z rozbiérki na sktadowisko materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami stosowanymi w
przedmiotowych normach panistwowych i branzowych oraz definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace robdt ujete s w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce podpdr mogg by¢é wykonane z drewna lub
rur stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajgcych sie z lezni z bali (np.
12,5/12,5 cm), ndg z krawedziakéw (np. 7,6x7,6 cm), stezen (np. 3,2x12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2x6,3 cm) uktada
sie pomosty z desek,
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- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek okoto 1,2x1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy
108 mm i katownikdw 45x45x5 mm i 70x70x7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1x1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych s$rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych facznikami w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonac z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 lub innej

zaakceptowanej przez Inzyniera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru,

- katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Rusztowania do demontazu powinny byé zaprojektowane i obliczone na sity wynikajace z
projektu demontazu konstrukcji ustroju niosgcego. Projekt rusztowan powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera i projektanta konstrukcji i nie moze by¢ bez ich zgody zmieniany.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dla stosowanego sprzetu do wykonania robdt ujete sg w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce uzyskania wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszg zostaé usuniete
przezZWykonawce z terenu budowy.

Roboty rozbiérkowe mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Rodzaj
zastosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego, projektem organizacji robét i programami robot.

Niedopuszczalne jest zastosowanie sprzetu o duzych naciskach jednostkowych i
charakteryzujacych sie duzg wibracjg w czasie pracy.

Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem elementéw betonowych nalezy stosowac:

- tadowarki,

- dzwigi,

- mtoty pneumatyczne,

- sprzet do ciecia stali z uzyciem gazéw technicznych

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen i prac strzatowych.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu zamieszczone sg w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce
roztadunku wskazane przez Inspektora Nadzoru, lub przewidziane do ponownego wbudowania
sktadowac w strefie robdt, w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera

Wiekszos$¢ materiatéw pochodzacych z rozbidrki stanowi wiasnos¢ Wykonawcy, stad tez na
nim cigzy obowigzek uzgodnienia miejsc wywozu elementéw i materiatow z rozbidrki oraz
uporzadkowanie placow ich sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét zamieszczone sg w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji, program i
harmonogram robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres prac
objetych niniejszg SST.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu osdb postronnych. Wykonawca opracuje i przedtozy do
akceptacji Zamawiajgcego projekt oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.

Rozbidrka elementéow konstrukcji stalowej.

Demontaz istniejgcych balustrad. Podczas demontazu nalezy chroni¢ elementy przed
nadmiernymi uszkodzeniami mechanicznymi (wygieciem, ztamaniem, itp.).

Rozbidrka elementéw konstrukcji z betonu zbrojonego

Materiat z rozbiérki nie jest przewidziany do ponownego wbudowania. Wymaga on
wywozenia samochodami wywrotkami z terenu budowy sukcesywnie w miare postepu robdt
rozbidrkowych.

BHP i ochrona $rodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i
ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne warunki kontroli jakosci robét zamieszczone sg w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogoblne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych.

Kontrola prawidtowosci wykonania robdt rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich
zgodnosci z:

- dokumentacjg projektows - w zakresie kompletnosci wykonania,

- wymaganiami podanymi w p. 5 niniejszej ST, ze szczegdlnym uwzglednieniem

zalecen dotyczacych oznakowania i zabezpieczenia strefy robdt,

- projektem organizacji robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 metr szescienny [m3] rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych z betonu - objetos¢ betonu w
czesci elementéw podlegajgcych rozbidrce okresla sie poprzez zsumowanie objetosci
geometrycznych rozbieranych elementéw,

- 1 t [tona] zdemontowanych konstrukcji stalowych — ilos¢ robét okresla sie poprzez
zsumowanie dtugosci zdemontowanych elementéw i przemnozenie ich przez masy jednostkowe,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne warunki kontroli jakosci robdt zamieszczone sg w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogoblne” pkt 8.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi na zasadzie odbioru robodt
zanikajacych, ktdry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiardow i oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

23



Poprawa bezpieczstwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudivdg gminnych nr 250620W i
250629W zlokalizowanych pamzy drog powiatowy Ostrokka — teg — Kurpiewskie
a drogz powiatovwy Ostrokka — Durlasy - Lelis

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- przygotowanie robot, ich oznakowanie i zabezpieczenie wraz z opracowaniem stosownego
projektu,

- zakup niezbednych materiatéw pomocniczych i dostarczenie sprzetu urzadzen i narzedzi do
wykonania zadania,

- wykonanie niezbednych zapdér i zabezpieczen stref robdt oraz utrzymywanie
elementdowzabezpieczenia przez caty okres trwania robot,

- wykonanie niezbednych robdt pomocniczych, a w szczegdlnosci opracowanie projektu
zmiany organizacji ruchu i oznakowania strefy robdt,

- wykonanie elementéw  pomocniczych  stanowigcych  zabezpieczenie  przed
zanieczyszczeniem ciekéw wodnych na wszystkich etapach robét rozbidérkowych, materiatami
pochodzacymi z rozbidrki

- wykonanie petnego zakresu robdt rozbiérkowych wraz z wyszukaniem miejsca wywozu
materiatdw z rozbidrki i wywiezienie tych materiatéw,

- uporzgdkowanie terenu robét i miejsc wywozu materiatdw pochodzacych z rozbidrki,

Przy wycenie robdét musi by¢ uwzglednione bezpieczne ich wykonanie z zachowaniem
wymagan ochrony srodowiska.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r. nr 156
p0z.1118 i nr 170, poz. 1217) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 i nr 198, poz. 2042 z 2004
r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
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M.02.01.01 ,Wykonanie wykopdéw fundamentowych”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopéw fundamentowych dla przepustu w km 2+194,40 na cieku Mata Rozoga
realizowanego w ramach zadania: ,Poprawa bezpieczedstwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez
przebudowe drég gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiedzy drogg powiatowg
Ostroteka - teg — Kurpiewskie a drogg powiatowg Ostroteka — Durlasy — Lelis” .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty obiektow:

- wykop w $ciance szczelnej wycigganej lub pozostawionej w gruncie

- rozbiérke nasypdw istniejgcych

- zabezpieczenie nasypOw na czas rozbidrek $ciankg szczelng

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca jest zobowigzany do:

- poréwnania faktycznego poziomu terenu z rzednymi przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od Dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Bedzie to podstawg do wniesienia poprawek do iloscirobdt
w Ksiedze Obmiaru.

- ciggtej kontroli warunkéw gruntowych i poréwnywania ich z Dokumentacjg Projektows.

1.5.1. Wymagania dodatkowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na wykopaliska
archeologiczne roboty powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw odpowiednich decyzji.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej orazw
razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwaé i powiadomié Inzyniera.

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie na materiaty niebezpieczne Wykonawca
powinien natychmiast powiadomié¢ o tym Inzyniera. Wykonawca powinien podjgé wszelkie srodki w
celubezpiecznego przekazania i sktadowania takich materiatéw po konsultacji z odpowiednimi
stuzbami.

1.5.2. Odwodhnienie terenu
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Wykonawca powinien zapewni¢ odwodnienie wykopdw poprzez:

- natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody opadowej badz wody przedostajgce;j sie

do wykopu z innego zrddta

- obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczajgcym

do wykonania robét.
1.5.3. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku koniecznoéci wykonywania robét ziemnych w okresie temperatur ponizej +5°°C,
roboty te nalezy wykonywac w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanejpt.:
»Wytyczne wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2.Elementy zabezpieczajgce $ciany wykopow

Wykopy bedg wykonywane jako szerokoprzestrzenne Ilub w S$ciankach szczelnych
tymczasowychlub pozostawionych w gruncie, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Niniejsza
obejmuje réwniezzastosowanie Scianek szczelnych dla zabezpieczenia nasypu w trakcie robodt
rozbidrkowych.

Do wykonania scianek szczelnych nalezy stosowaé grodzice walcowane na gorgco wg PN-
EN10248-2:1999 lub inne przekroje, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosciz Polska
Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM. Grodzice powinny by¢ wykonaneze stali St3S
wg PN-72/H-84020. Wskaznik wytrzymatosci dla $ciany o dtugosci 1 m wykonanejz grodzic powinien
wynosi¢ co najmniej 1600 cm’.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 3.

3.2. Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- fadowarki,

- réwniarki samojezdne,

- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera

Do whbijania $cianek szczelnych nalezy stosowa¢ mioty wolnospadowe, spalinowe,
hydrauliczne lub powietrzne, systemy weciskajgce lub wibromtoty, chyba ze Inzynier, ze wzgledu na
ograniczenia $rodowiska, zadecyduje o zastosowaniu bezdrganiowej metody wbijania S$cianki
szczelnej. Przy wyborze metody wbijania sScianki szczelnej Wykonawca powinien braé¢ pod uwage
warunki gruntowe i rodzaj zastosowanych przekrojow scianek. Wszystkie urzgdzenia dozagtebiania
bruséw powinny spetnia¢ wymagania EN 996:1995.
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.

4.2.Transport gruntu

Srodki transportu podlegajg akceptacji Inzyniera. Zastosowane $rodki transportu powinny by¢
dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci, na ktdrg bedzie transportowany. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia srodkéw
bezpieczenstwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak i poza nim.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowéz materiatéow
do budowy i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Zatadunek gruntu na Srodki transportowe powinien sie odbywa¢ w odlegtosci co najmniej 2,0
m od krawedzi wykopu.

Odlegtos¢ miedzy srodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, tak aby w
przypadku obsuniecia sie warstw gruntu robotnicy mieli mozliwos¢ ucieczki.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Warunki sktadowania i przenoszenia bruséw Scianek szczelnych —wg PN-EN 12063.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” [1] pkt 5.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt techniczny whbicia i zakotwienia
Scianek szczelnych, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. W
projekcie tym winny by¢ zawarte rysunki robocze zabezpieczen wykopdw w oparciu o odpowiednie
obliczenia statycznowytrzymatosciowe. Projekt musi okres$laé rodzaje i wymagania dla stosowanych
materiatdw, technologie wbicia scianki (metode zagtebiania z ewentualnymi metodami
wspomagajacymi) oraz wykonania zakotwien. Sposéb zagtebiania $cianki szczelnej musi byc¢
dostosowany do warunkéw gruntowych (rodzaju gruntu i jego zageszczenia, wystepujacych
przeszkéd, wymagan srodowiskowych, jak ograniczenia dotyczgce nadmiernego hatasu, czy drgan).

5.3.Wykonanie wykopow

Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoriczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robdt i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji znajdujgcych sie
na, przylegtym do robot ziemnych, terenie nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Zaleca sie
wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0 m a
koparka do 4,0 m.

Jezeli na terenie wykopdw zostang znalezione urzgdzenia nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (wodociagi, urzadzenia kanalizacyjne, instalacje teletechniczne, SRK, gazowe itp.) roboty
nalezy wstrzymad, poinformowac Inwestora, a do kontynuacji prac mozna przystgpic¢ po konsultacji z
odpowiednimi jednostkami sprawujgcymi kontrole nad powyzszymi urzgdzeniami.
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Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie naruszyé warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. W
przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia, nalezy
porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3.1. Wykonanie wykopdéw w gruntach spoistych

Struktura gruntow spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnych za
pomocg koparek mechanicznych, powodujgcych wstrzgsy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych
wzgleddw przy gruntach spoistych nalezy stosowa¢ koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajgce
sie poza obrebem wykopu. Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych konieczne jest
przestrzeganie nastepujacych zasad:

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na
gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé lub odprowadzaé¢ wode
grawitacyjnie, réwniez w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie
deszczéw.

W przypadku wykonywania robét ziemnych za pomocg maszyn poruszajacych sie wewnatrz
wykopu nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym
poziomem dna i warstwe te usungé recznie lub za pomocg maszyn poruszajgcych sie poza granicami
wykopu.

W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robdét ziemnych zaleca sie
pozostawi¢ nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm i usungé jg mozliwie na krétko przed
przystgpieniem do wykonywania fundamentu.

Bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w
celu zabezpieczenia podtoza przed namakaniem woda.

5.4.Wymiary wykopdéw fundamentowych

Wymiary wykopdéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw
budowli w planie, sposobu wykonywania wykopdw, rodzaju gruntu, oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia zboczy wykopdéw, poziomu wody gruntowej. Wykopy nalezy wykonywaé z
doktadnoscig w stosunku do projektowanych wymiaréw: w planie +/-5 cm dla rzednych dna +/-1 cm

5.5.Zabezpieczenie $cian wykopow przez rozparcie

Jezeli Inzynier zadecyduje o wykonaniu umocnienia w wykopach proponowanych w
Dokumentacji Projektowej jako szerokoprzestrzenne, to nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren na wysokos$¢ 10215 cm,

- rozpory muszg miec trwate zabezpieczenia przed opadnieciem w déf,

- krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi w
przypadku przewidywanego ruchu pojazdéow przy wykopie,

- w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1 m nalezy wykonaé¢ dogodne wyjscie
awaryjne w odlegtosciach nie wiekszych niz 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystgpieniu niekorzystnych czynnikéw takich jak duze opady atmosferyczne, mréz a
zauwazone usterki usuwaé przed przystgpieniem do robét w wykopie.

5.6.Rozbidrka zabezpieczen scian wykopu

Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopu powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania
zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdblne” [1] pkt 6.

6.2.Kontrola prawidtowosci wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie jakosci robét ziemnych powinno byé zgodne z normg PN-S-02205 i obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdét z Dokumentacjg Projektows,
- prace pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- odwodnienie wykopow,
- wymiary wykopoéw,
- zabezpieczenie wykopdw (jesli wystepuje)
- kontrola wykonania scianek szczelnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” [1] pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

-1 metr szescienny (m3) wykopu

Obmiary iloéciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m>w stanie rodzimym dla wykopéw
szerokoprzestrzennych lub wykonanych w $ciankach szczelnych.

- 1 metr kwadratowy (m?) $cianki szczelnej — wyciagnietej lub pozostawionej w gruncie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golIne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” [1] pkt 8.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny
wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogoblne” [1] pkt 9.

Ptatnosé¢ za jednostke robdt nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci
wykonanych robét i na podstawie wynikéw pomiardéw.

9.2.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:
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- wyznaczenie zarysu fundamentow i krawedzi wykopow,

- odspojenie gruntu (niezaleznie od rodzaju), wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w

celu pdzniejszego zasypania fundamentdw oraz zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci

gruntu na wskazane przez Inzyniera miejsce,

- wykonanie na dnie wykopow rowdow do ujecia wody opadowej lub inny sposdb obnizenia
poziomu wody i odwodnienia wykopu,

- jedli jest to konieczne, nalezy takie uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch
wody moze powodowac rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betonowania
fundamentoéw,

- uporzgdkowanie miejsca robot

Cena jednostkowa whbicia Scianki szczelnej (réwniez dla zabezpieczenia nasypu uzytkowanej
jezdni w czasie robét rozbidrkowych) obejmuje:

- koszt opracowania przez Wykonawce projektu wykonania i wbicia scianek szczelnych,

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow i narzedzi,

- zakup (najem) i transport sprzetu,

- wbicie i zakotwienie $cianki szczelnej,

- wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie bruséw, wykonanie , kleszczy”,

- koszt pokonywania trudnosci przy usuwaniu ewentualnych przeszkdd w gruncie,

- ewentualne wyciggniecie Scianki szczelnej i odwiezienie na miejsce sktadowania,

- usuniecie materiatdw oraz odpaddéw stanowigcych wtasnosé¢ Wykonawcy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne

wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattdw i wymiarow.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalistycznych robét geotechnicznych. Scianki

szczelne.
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M.12.01.02 ,,Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIIN”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych ze zbrojeniem elementéw z betonu niesprezonego przepustu w km
2+194,40 na cieku Mata Rozoga w zwigzku z przebudowg drég gminnych nr 250620W i 250629W
zlokalizowanych pomiedzy drogg powiatowg Ostroteka - teg — Kurpiewskie a drogg powiatowg
Ostroteka — Durlasy — Lelis.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem zbrojenia z pretéw stalowych wiotkich w zZelbetowych elementach
drogowych obiektéw inzynierskich, takich jak tawy fundamentowe, korpusy podpér i muréw
oporowych, konstrukcje ustrojow niosgcych, ptyty przejsciowe, zabudowy chodnikowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o
Srednicy do 40 mm.

1.4.2. Partia wyrobu — wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowe] $rednicy
nominalnej, pochodzaca z jednego wytopu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i
ST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowac
nastepujgce materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
— podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pretow zbrojeniowych.
2.2.3. Stal do zbrojenia betonu
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Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klas: A-I, A-Il, A-1ll i A-IlIN oraz gatunkéw zgodnych
z dokumentacjg projektowag oraz ST. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-91/5-10042 [2], PN-89/H-84023.06 [3], PN-82/H-93215 [4].

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé,
naderwan i rozwarstwien.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi
Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadaé aprobate techniczng,
potwierdzajgcg mozliwos¢ zastosowania pretéow do zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz
deklaracje zgodnosci.

Nowe gatunki stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej
wydanej przez upowazniong jednostke naukowo-badawczg (np. IBDiM), na podstawie wynikéw
badan wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Zastosowanie stali innych gatunkdéw lub $rednic, niz okreslono w dokumentacji projektowej,
wymaga zgody Inzyniera oraz Projektanta.

2.2.4. Zaswiadczenie o jakosci
2.2.4.1. Atest
Do kazdej partii walcowki lub pretéw wytwodrca jest obowigzany dotgczy¢ zaswiadczenie o
jakosci - atest, stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W
atescie nalezy podac:
a) nazwe wytworcy,
b) oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],
c) numer wytopu lub numer partii,
d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
e) mase partii,
f) rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu nalezy podac:
— nazwe wyrobu,
— S$rednice wyrobu,
— dtugos¢ pretow,
— znak stali,
— znak obrébki cieplnej,
— numer normy, wg ktdrej prety zostaty wyprodukowane.

2.2.4.2. Cechowanie

Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki

pretéw, kregdw lub kregu, nalezy podac w sposéb trwaty:

a) znak wytworcy,

b) s$rednice nominalng,

c) znakstali,

d) numer wytopu lub numer partii,

e) znak obrébki cieplnej (w przypadku pretow obrabianych cieplnie).

Ponadto kazdg wigzke pretéw i walcéwki nalezy cechowac trwaty czerwong farbg olejng
przez malowanie koncéw pretéw od czota z jednej strony kazdej wigzki, natomiast na kazdym kregu
walcéwki - pasa o szerokosci co najmniej 20 mm.

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniajgcej wymagania PN-91/5-10042 [2] (z
potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci) lub posiadajgcej aprobate techniczng (z potwierdzeniem
deklaracjg zgodnosci).

Dostarczong na budowe stal, ktéra:

— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
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— peka przy wykonywaniu hakéw,
nalezy odrzucic.

2.2.5. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne
tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich
wg PN-82/H-93215 [4],

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od $rednicy rdzenia dla walcéwki i pretéw zebrowanych o
$rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.2.6. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak Srednice nominalne i ich dopuszczalne odchyfki,
przekroje nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla
dopuszczalnych odchytek, jak réwniez wymiary i rozmieszczenie zeberek, Srednice rdzenia powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego. Srednica drutu wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy pretéw
gtéwnych w ztgczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm nalezy
stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

2.4. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z
tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw
stalowych.

2.5. Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowac¢ wedtug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”[1],
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet:
— gietarki,
— prostowarki,
— nozyce do ciecia pretéw,
— lekki zuraw samochodowy,
— sprzet do transportu pomocniczego.
Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.
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Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
mostowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny byc¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o srednicy do 8 mm
lub tasme co najmniej w trzech miejscach, a walcéwke w kregach zwigzanych co najmniej w dwdch
miejscach réwnomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekracza¢ 5 t, jezeli przy
zamoéwieniu nie uzgodniono inaczej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105 [5].

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowgq i ST. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze,
przygotowanie zbrojenia do utozenia,
montaz zbrojenia,
taczenie pretéw,
roboty wykonczeniowe.

vk wn e

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie, a takze projekt
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technologiczny zbrojenia, w ktdrym zostang m.in. okreslone miejsca i sposdb taczenia pretow, jesli
nie zostato to podane w dokumentac;ji projektowej.

5.4. Przygotowanie zbrojenia

5.4.1. Oczyszczenie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢c z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i bfota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw na zgodnosé z wymaganiami
PN-82/H-93215 [4]. Stal tylko zabtocong mozina zmyé strumieniem wody, a prety oblodzone
odmrazac strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy
opalac¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.4.2. Prostowanie zbrojenia

Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm; w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkdéw, prostowarek i wyciggarek.

5.4.3. Ciecie i giecie pretow

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnosciag do 1 cm. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowsg i normg PN-91/S-
10042 [2]. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d <12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Walcéwki i pretéw nie nalezy zginac w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegtos¢
spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co
najmniej 20 d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniac¢
warunki podane dla hakéw.

5.5. Montaz zbrojenia
Rozstaw pretdw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i PN-91/5-10042.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej
nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywad stali zattuszczonej smarami lub innymi
Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowgq i powinna wynosic¢ co najmnie;j:
0,7m -dla zbrojenia gtdwnego fundamentdéw i podpdr masywnych,
— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,
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— 0,05m -dlapretow gtoéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m -dlazbrojenia gtdwnego dzwigardw,
0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.

Dla wtasciwej grubosci otulenia pretéw betonem, nalezy stosowaé podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian
pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocy podktadek plastykowych pierscieniowych.
Typ podktadek dystansowych powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie
na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy
Srednicy pretéw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.6. taczenie pretow

5.6.1. Zasady taczenia pretow
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042.

5.6.2. taczenie pretéw za pomocg spawania
Do zgrzewania i spawania pretdow mogg byc¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia.
Nie nalezy spawac pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -50C.
Stal, w zaleznosci od klasy, nalezy spawac przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wg PN-
89/H-84023.06 [3] albo aprobaty techniczne;.
W mostowych obiektach drogowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potfaczen
pretéw:
— czotowe, elektryczne, oporowe,
— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
— zakftadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— zakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
— czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
— zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z miejscowym bokiem ptaskownika.
Wymiary spoin i no$nosci potgczen spawanych nalezy przyjmowacé wg normy PN-91/5-10042.
Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna
odlegtosé spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

5.6.3. taczenie pretow na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéow prostych,
pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan. Dtugosci zaktadéw w potaczeniach
zbrojenia nalezy oblicza¢ w zaleznosci od ilosci tgczonych pretéw w przekroju oraz ich wymaganej
dtugosci kotwienia wg normy PN-91/5-10042 [2].
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Dopuszczalny procent pretéw tgczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wiekszy
niz:
— dla pretéw zebrowanych  50%,
— dla pretow gtadkich 25%.

W jednym przekroju mozna tagczy¢ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracujgcego. Odlegtos¢ w sSwietle pretéw tgczonych w jednym przekroju nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 d i niz 20 mm.

5.7. Kotwienie pretow
Rodzaje i dtugosci kotwienia pretdw w betonie w zaleznosci od rodzaju stali i klasy betonu
nalezy oblicza¢ wg normy PN-91/5-10042 [2].
Minimalne dtugosci kotwienia pretéw prostych bez hakéw przyjmuje sie:
— dla pretéw gtadkich sciskanych - 30 d,
— dla pretéw zebrowanych Sciskanych - 25 d,
— dla pretéow gtadkich rozcigganych - 50 d,
— dla pretéw zebrowanych rozcigganych - 40 d.
Minimalne dtugosci kotwienia pretéw kl. A-li A-ll przed hakami i odgieciami przyjmuje sie:
— dla pretéw sciskanych ze stali kl. A-li A-1l -20d,
— dla pretow rozcigganych ze stali kl. A-l -30d,
— dla pretéw rozcigganych ze stali kl. A-Il - 25 d.

5.8. Roboty wykornczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy
obiektu i roboty porzadkujgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”,
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami
pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wtasne badania wifasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkt. 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania

6.3.1. Kontrola materiatéw

Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa oraz podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla
robdt zanikajgcych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo, zgodnie z normg PN-82/H-93215
[4] nalezy sprawdzi¢:
— zgodnosc¢ zamdwienia materiatu z przywieszkami i atestami stali,
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— stan powierzchni pretow,
— wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow.
Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniajgcej wymagania wg PN-91/S-10042
[2]. W przypadku watpliwosci, dla partii stali (poszczegdlnych srednic) wbudowywanej w podpory i
ustréj nosny, po komisyjnym pobraniu prébek, Inzynier zadecyduje, a Wykonawca zleci do jednostki
badawczej wykonanie badania:
— sprawdzenie masy (kg/m),
— granicy plastycznosci Re (MPa),
— wytrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa),
— wydtuzenia A5 (%),
— zginania na zimno.
W przypadku wynikéw badan odbiegajgcych od normy, nalezy odestac partie stali z budowy.
W przypadku przewidywanego tgczenia pretow przez spawanie w niskiej temperaturze nalezy
zbadac stal na udarnosé. Nie nalezy spawac pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu
Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodnos¢
utozonego zbrojenia z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilosci
pretéw, ich srednic, dtugosci i rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci
utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.
Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:
— Srednice i iloSci pretow,
— rozstaw pretow,
— rozstaw strzemion,
— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
— dtugos¢ pretow,
— potozenie miejsc zakonczen lub odgiec oraz zakotwien pretéw,
— wielkos$¢ otulin zewnetrznych,
— powiagzanie (potaczenia) zbrojenia miedzy sobg,
— pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.
Dopuszczalne tolerancje:
— rdznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinny przekraczac £ 0,5 cm,
— rdznice w rozstawie pretéw w swietle nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz +
1,0cm,
— dtugos¢ preta miedzy odgieciami nie powinna sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz + 1,0 cm,
— rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien réznic sie wiecej niz £ 2,0 cm,
— odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekraczaé 3%,
— rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,
— otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancja
dodatnig 0,5 cm,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé
20% wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),
— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
— miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekraczac + 0,5 cm.
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce
robdt, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest 1 kilogram wykonanego zbrojenia ze stali danej klasy, zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia, tj. t3czng teoretyczng dtugosc pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg w kg/m. Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o S$rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

Do ilosci jednostek obmiarowych nie wlicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw,
przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— zgodnos¢ wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg, pod wzgledem gatunkéw stali,
Srednic i ksztattow pretow,
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,
— usytuowania zbrojenia rdwnolegle do kierunku pracy pretow,
— rozstawu pretédw gtéwnych i strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,
— czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennosci uktadu zbrojenia.
Odbiér tych robdét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,
— oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych,
— taczenie pretédw, w tym spawanie ,na styk” lub ,na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali
zuzytej na zakfady),
— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg OST,
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— wykonanie badan i pomiarow,
— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza pas drogowy.
Cena jednostkowa uwzglednia rdowniez budowe i rozbidrke pomostow roboczych
potrzebnych do montazu zbrojenia.
Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji techniczne;.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
2. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie
3. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
5. PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

E
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M.13.01.01 ,Beton konstrukcyjny klasy C 30/37 w
elementach grubosci <60cm w deskowaniu”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw z betonu konstrukcyjnego C30/37 przepustu w
km 2+194,40 na cieku Mata Rozoga projektowanego w zwigzku z przebudowg drég gminnych nr
250620W i 250629W zlokalizowanych pomiedzy drogg powiatowg Ostroteka - teg — Kurpiewskie a
drogg powiatowg Ostroteka — Durlasy — Lelis.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem betonu konstrukcyjnego oraz utozeniu go w monolitycznych elementach
obiektéw inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o
wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy C20/25.

1.4.2. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) klasyfikujagcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie;

1.4.5. Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego
masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong wartosc
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.8. Partia betonu — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 1.5.
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Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢
spetnione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Wytrzymato$é betonu
Beton powinien mie¢ wytrzymatos$¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjg projektowa, a
takze:

a) w fundamentach i podporach obiektéw mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, ktérych
najmniejszy wymiar jest wiekszy od 60 cm, znajdujacych sie w nieagresywnym srodowisku, z
wyjatkiem podpdr mostéw narazonych na niszczace dziatanie wody i kry — nie mniejszg niz
C20/25,

b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):

- znajdujacych sie w agresywnym srodowisku lub narazonych na niszczace dziatanie wody i kry,
- ktdrych najmniejszy wymiar jest nie wiekszy niz 60 cm,
nie mniejszg niz C25/30,

c) w konstrukcjach nosnych przeset i w elementach ich wyposazenia, w przepustach — nie mniejszg
niz C25/30,

d) w konstrukcjach sprezonych — nie mniejszg niz C30/37.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.3.1. Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-
30000.
- Nalezy stosowac wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw)
- stosowaé cement marki nie nizszej niz 45.
- Cement powinien charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:
¢ zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S — 50 - 60%,
e zawartosc glinianu tréjwapniowego C3A - mozliwie niska - do 6%
e zawartos¢ alkaliw w przeliczeniu na Na20 - najwyzej 0,6%, a maksymalnie 0,9% pod
warunkiem stosowania kruszywa niereaktywnego.
e zawartos$¢ sumy (C4AF + 2 C3A) ma by¢ mniejsza niz 20%.
- Cement nalezy przechowywaé w sposdb zgodny z postanowieniami normy BN88/6731-08.
Silosy mozna napetnia¢ dopiero po catkowitym opréznieniu z poprzedniej partii cementu.
- Okres przechowywania cementu podany jest w PN-88/B-30000.
- Transport cementu musi przebiegaé zgodnie z wymogami normy PN-88/B-30000.
- Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
- Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
- Przed uzyciem do wykonania mieszanki betonowej, cement powinien podlega¢ nastepujgcym
- badaniom:
* oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych rozgnies¢ sie w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
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Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie, w ilosci wiekszej niz 20% ciezaru cementu,
grudek nie dajacych rozgnies¢ sie w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy
usungc poprzez przesianie przez sito o wymiarze boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy:

* czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiada PN-88/B-04300

* cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami normy BN-88/6732-08

» okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podaje norma PN-88/B-30000

¢ cement wykazuje zawartos¢é grudek,
obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na Sciskanie zgodnie z normg PN-88/B-04300..
Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno by¢ marki nie mniejszej niz symbol

liczbowy klasy betonu i odpowiadaé wymaganiom normy PN-86/B-06712 [6] dla kruszyw
mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w punktach 2.3.2.1i2.3.2.2.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

1) do betondéw klas C25/30 (B30) i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat
zbadanych przez uprawniong jednostke badawczg, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym
niz 16 mm, spetniajgce nastepujgce wymagania:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)
1)

zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powinna by¢ wieksza niz 1%,
wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla gryséw granitowych nie powinien
by¢ wiekszy niz 16%, dla grysow bazaltowych i innych nie powinien by¢ wiekszy niz 8%,
nasigkliwos¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany Il nie powinna by¢ wieksza niz 1,2%,
mrozoodpornos$¢ dla kruszywa marki 30 wg metody bezposredniej nie powinna by¢ wieksza niz
2%, a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-11112:1996 [8] nie wieksza niz 10%,
zawartos$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wieksza niz 5%, a
nadziarna nie wieksza niz 10%,

zawartos¢ ziaren nieforemnych nie powinna by¢ wyzsza niz 20%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714.34 [7] nie wywotujaca
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawartos$¢ zwigzkéw siarki nie powinna byé wyzsza niz 0,1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczenn organicznych nie powodujaca barwy ciemniejszej od

wzorcowej,

w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,

dla betondéw klasy C30/37 (B37) i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone
doswiadczalnie. Do betonu klasy C25/30 (B30) powinno sie stosowaé kruszywo o tgcznym
uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach podanych na rysunku 1.
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Rysunek 1.Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy C25/30 (B30))
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2.3.2.2. Kruszywo drobne

Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego,
spetniajgce wymagania:

1) w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem masowym poszczegdlnych frakcji w stosie
okruchowym:
a) ziarna nie wieksze niz 0,25 mm — (14+19)%,
b) ziarna nie wieksze niz 0,5 mm — (33+48)%,
c) ziarna nie wieksze niz 1 mm — (57+76)%,
2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
a) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powinna byé wieksza niz
1,5%,
b) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkow siarki — nie wieksza niz 0,2%,
c) zawartosc¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wieksza niz 0,25%,
d) zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
e) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg PN-91/B-06714.34 [7], nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
f) nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.3.2.3. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa
Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera,
ktdra powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z
PN-86/B-06712 [6]) i zawierajgcego wyniki petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 [6] oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9],

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
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— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12],
— nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 [13] dla
korygowania recepty roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu zaleca sie czerpaé¢ z wodociggdw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkdw do betonu, a w szczegdlnosci:
1) domieszek uplastyczniajacych,
2) domieszek uptynniajgcych,
3) domieszek zwiekszajgcych wigzliwosé wody,
4) domieszek napowietrzajgcych,
5) domieszek przyspieszajgcych wigzanie,
6) domieszek przyspieszajgcych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,
7) domieszek opdzniajgcych wigzanie,
8) domieszek i dodatkow uszlachetniajgcych,
9) domieszek i dodatkéw mineralnych,
10) domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodow i
pochylni,
11) domieszek mrozoochronnych.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich
jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez ocenié wptywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Domieszki do betonu powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 934-2:2002 [24] oraz wymagania
podane w ,Zaleceniach dotyczgcych stosowania domieszek i dodatkéw do betondw i zapraw w
budownictwie komunikacyjnym” [26].

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawic¢ aprobate techniczng wydang
przez IBDiM oraz atest producenta.

2.4. Sktad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 [15] tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z ,,Rozporzadzeniem” [25] i
nastepujgcymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,

2) warto$c¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5),

3) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250
[15]), sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza
sie badanie stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Rdéznice miedzy zatozong
konsystencjg mieszanki, a kontrolowang nie mogg przekroczy¢ + 20% wartosci wskaznika Ve-Be i £
10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

45



Poprawa bezpieczstwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudivdg gminnych nr 250620W i
250629W zlokalizowanych pamzy drog powiatowy Ostrokka — teg — Kurpiewskie
a drogz powiatovwy Ostrokka — Durlasy - Lelis

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosSci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg
wg PN-88/B-06250 [15] nie powinna przekraczaé:

— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedziatbw wartosci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

Tablica 1. Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajgcymi

Zawartos$¢ powietrza, w %,
Lp. | Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16 mm
1 Beton narazony na czynniki 3+5 3,5+5,5
atmosferyczne
2 Beton narazony na staty dostep 4+6 4,5+6,5
wody, przed zamarznieciem

5) zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42 %
- przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c¢/w i o wymaganej konsystencji zawierajgcych
rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows,

7) maksymalna iloci cementu wynosi: 450 kg/m>. Dopuszcza sie przekraczanie tej ilosci 0 10 % w
uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera,

8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana
wytrzymatosé na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Ry’ .

2.4.2. Wymagane wtasciwosci betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 Nasigkliwosé Do 4 % PN-88/B-06250 [15]
2 Wodoszczelno$é | Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 Mrozoodpornos¢ | Ubytek masy nie wiekszy od 5%. | PN-88/B-06250 [15]

Spadek wytrzymatosci nie

wiekszy od 20 % po 150 cyklach

zamrazania i odmrazania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci na dziatanie mrozu
powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego
(NaCl), na oddzielnych prébkach.
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3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”[1],
pkt 3.

Sprzet do wykonania robot musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢é dozowane
wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). Zabrania sie stosowanie mieszarek wolnospadowych. llo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak,
aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min.
6000 drgari/min z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005 [16]. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 +2 kg. Kolory
rozpoznawcze workow oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych
miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w
magazynach zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach). Podtoza
sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢
suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do tadowania
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i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien miec identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [2]. Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych
magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych Iub betonowych przystosowanych do
pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement
nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie trwatosci podanego przez Wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowad i przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkdw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i
odwodnionym podtozu.

4.4. Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego. Mase betonowg mozna transportowac
mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewnic
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno sie dostarcza¢ do miejsca ufozenia w pojemnikach o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m dopuszcza sie stosowanie
przenosnikéw tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j,

b) szybkosé posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

Przy betonowaniu stupdéw, korpuséw podpdr oraz wysokich Scian przyczétkéow do transportu
betonu powinno sie uzywac rynien lub lejéw zsypowych. Wysokos¢, z ktdrej spada mieszanka
betonowa nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna transportowac za
posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt
5.

5.2. Zalecenia ogdlne
5.2.1. Zgodnos$¢ wykonywania roboét z dokumentacjg
Sposdéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg, ST oraz z
wymaganiami norm PN-88/B-06250 [15], PN-99/S5-10040 [17] i ,Rozporzadzeniem” [25]oraz
dokumentacja technologiczng dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawieraé projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny
betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowad:
— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposbéb wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposoéb transportu mieszanki betonowe;j,
— kolejnos¢ i sposdb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
— sposébb pielegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji,
— zestawienie koniecznych badan.
5.2.2. Zakres robét
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
— roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
— wytworzenie mieszanki betonowej,
— podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
— pielegnacje betonu,
— rozbiérke deskowan i rusztowan,
— wykanczanie powierzchni betonu,
— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét betoniarskich, powinna byé stwierdzona przez Inzyniera

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

— prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowosé wykonania zbrojenia,

— zgodnosc rzednych z dokumentacja projektows,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

— prawidtowosé rozmieszczenia i niezmiennos$é ksztattu elementéow wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

— gotowosé sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania
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Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wtasnego opracowania, zgodnie z PN-99/5-10040 [17]. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw z uwzglednieniem
szybkosci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewniac¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukgji,

— zapewniaé wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej,

— zapewniaé odpowiednig szczelnos¢; potgczenia na sruby miedzy ptytami sg niedozwolone,

— wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajgce sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg specjalnego oleju
do form, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszankg betonowg doktadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczaty mozliwosé jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyled w wymiarach
betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomic¢ Inzyniera, o tym Zze deskowanie jest
gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt w stanie dokonac¢ inspekgji
deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych
dokumentacjg projektowa:

— rozstaw zeber deskowan £ 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,
— grubosé desek jednego elementu deskowania: £ 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,
— odchylenie $cian od pionu o = 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):

—0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz-0,5 cm,

+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

—0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz—-0,2 cm,

+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

— 1/2001-w deskach i belkach pomostéw,
— 1/400 | - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,
— 1/2501 - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego
producenta.

5.3.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykonaé¢ wedtug projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Rusztowania powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-99/S-10040 [17]. Rusztowania muszg uwzgledniaé podniesienie
wykonawcze ustroju niosgcego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wptyw osiadania samych
podpdr tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Sposéb posadowienia rusztowania mostéw
nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskac wszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujgce odchylenia od wymiaréw lub
potozenia:
a) zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz 0 15%,
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wiecej niz 0 20 cm,
c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz

wychylenie 0 £ 10 cm w poziomie w mierze liniowej,
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d) rdznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepdéw) lub podtuznic (rygli lub dZzwigarkéw) o £ 20
cm,

e) rdznice w potozeniu gérnej krawedzi oczepu +2 cm i —1 cm,

f) strzatki rézne od obliczeniowych do 10%.

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywaé wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic spetnienie zgdanych w ST wymagan. Wykonywanie
masy betonowej powinno odbywaé sie na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy,
w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca
mieszania mieszanki betonowe;.

Przygotowujgc mieszanke betonowg wszystkie sktadniki powinno sie dozowaé wytgcznie
wagowo z doktadnoscig £ 3% w przypadku kruszywa oraz = 2% w przypadku pozostatych sktadnikow.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne
domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno sie mieszaé wytgcznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju
urzadzenia mieszajgcego, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.5. Podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania
w budownictwie.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebien, zamocowan
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajagce z braku lub
nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie Wykonawce zarédwno jesli chodzi o pdzniejsze
rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac witasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych podwykonawcéw).

5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do ukfadania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy;

— przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowadé
wibratory wgtebne.
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5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia ani deskowania butawg
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubos¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty o mniejszej
grubosci nalezy zageszczaé za pomocg tat wibracyjnych,

— belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach
nie grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie,
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez

Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy

wibratorow.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej iuzgodnionych z Inzynierem. Uksztattowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozina sie
kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, uksztattowana i
zlokalizowana zgodnie z PN-91/5-10042 [18]. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym
przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub
zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza sie stosowanie warstw sczepnych, dla
ktérych Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDiM,

— obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni
i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie robét betonowych podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowacé sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednie] ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. Niedopuszczalne jest
betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton
nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieni i co najmniej raz w nocy, a w nastepne
dni jak wyzej.

Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa.

5.7. Rozbiorka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastgpié¢ po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci
projektowej i po okresie dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowej. Wczesniejsze
rozformowanie elementéw konstrukcji jest mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i
akceptacji Inzyniera.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien, wybrzuszen ponad
powierzchnie,

b) pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

c) rownos¢ gbérnej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST okreslajgcej warunki uktadania
hydroizolacji,

d) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas
betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie
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ptyty powinno sie wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody,

f) gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien
i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne s3 lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm,

g) ewentualne taczniki stalowe (drut, sruby itp.), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub inne i
wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykorczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajgce

powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o sktadzie

zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nierdwnosci ptyty przekraczajace 2 cm nalezy
naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii
zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”,
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wtasciwosci
zastosowanych materiatéw na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w ST,

b) wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania sktadnikdw mieszanki betonowe;j

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [4],

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [4],

— obecnosci grudek gliny.

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla cementu

Wytrzymatos$é na Sciskanie, MPa, Poczatek |Statosc
Klasa wczesna normowa, czasu objetosci
cementu po 2 po 7| po 28 dniach wia-zania, (rozszerzalnos¢
dniach dniach min ), mm
Klasa 32,5 | - >16 >32,5 |<£525 (=75
Klasa 42,5 |>10 - =425 |<62,5 =60 <10
Klasa 52,5 | =20 - =525 |- =45

Nie dopuszcza sie obecnosci grudek gliny.
W przypadku gdy:
— czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadajg PN-EN 196-3:1996 [4],
- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2],
- okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [2],
obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na sSciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [3]
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii,
nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9],
— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],
— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2.
Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].
Dodatki i domieszki do betonu nalezy badaé zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang przez
IBDiM oraz PN-EN 934-2:2002.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
— zawartosc powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
— wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
— nasigkliwos¢ betonu,
— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalno$¢ wody przez beton.

llo$¢ pobieranych probek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-88/B-06250 [15] oraz w planie kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i
termindw pobierania préobek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci betonu
podlega akceptacji Inzyniera. Projektant moze okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczgce kontroli
jakosci betonu.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze
na probkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej
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poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Rdznice pomiedzy przyjeta
konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w pkt. 2.4.1.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego w/c,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

6.4.3. Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda
cisnieniowg zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takie podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ uzywajac przyrzadu pomiarowego
wg PN-85/B-04500 [19]zgodnie z PN-88/B-06250 [15].

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac
przedziatéw wartosci podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji.

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 prébek na partie betonu lub na
jeden element obiektu (np. stup, podpore) o objetosci do 50 m3, 12 prébek w przypadku elementéw
konstrukcji betonowych o objetosci powyzej 50 m3, 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m3, 1
probke na zmiane roboczg oraz 3 prdbki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i
bada zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z
partii.

Typ prébek do badan wytrzymatosci na $ciskanie okreslono w normie PN-88/B-06250 [15]. W
przypadku badania prébek innych niz podstawowe (szescienne o boku 150 mm), wyniki nalezy
sprowadzi¢ do prébki podstawowej, stosujgc wspdtczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].

Do okreslonej klasy mozna zakwalifikowaé beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowane;j
okreslonej wg PN-88/B-06250 [15].

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢
przeprowadzane na prébkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na
probkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajgcej wiekowi betonu
28 dni, stosujgc wspodtczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].

6.4.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie nasigkliwosci
betonu przeprowadza sie na préobkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m3 betonu.
Zaleca sie badanie nasigkliwosci na préobkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwosci na
probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli, zaleca sie wykonanie
badania na co najmniej na 5 préobkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji, po
28 dniach dojrzewania betonu.

6.4.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia
mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prdébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz
nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca sie badanie mrozoodpornosci na prdébkach
wycietych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do sprawdzania stopnia
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mrozoodpornosci betonu w elementach majgcych stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie
stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250 [15]).

W przypadku zastosowania dodatkow i domieszek badanie odpornosci betonu na dziatanie
mrozu powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu
solnego (NaCl), na oddzielnych prébkach.

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli spetnione s3g
nastepujgce warunki:

a) po badaniu metodg zwykts, wg PN-88/B-06250 [15]:
— proébka nie wykazuje peknieé,
— t3czna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie  zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%,
b) po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250 [15]:
— prébka nie wykazuje peknieé,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdéw i odpryskdw nie przekracza w zadnej
prébce wartosci 0,05m®/m? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia
wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na préobkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na préobkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na préobkach wycietych z
konstrukcji, pod warunkiem, ze nie spowoduje to obnizenia wodoszczelnosci obiektu. Wymagany
stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa w
czterech na sze$é probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody.

6.4.8. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 i planem kontroli jakosci oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

6.4.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania
betonu w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji mogg by¢ wykorzystane nastepujgce metody:

— sklerometryczna (np. za pomocg mtotka Schmidta wg PN-74/B-06262 [20]),

— ultradZwiekowa (wg PN-74/B-06261 [21]),

— lokalnie niszczace (np. metoda badan prébek wycietych z konstrukcji),

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i na
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczesniej prébkach.

6.5. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynoszga:

Tolerancje dla fundamentéw:

— usytuowanie w planie: + 5,0 cm (dla fundamentdow o szer. < 2,0 m: £ 2,0 cm),

— rzedne wierzchu tawy: £ 2,0 cm,

— ptaszczyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: 2,0 cm,
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Tolerancje dla podpér masywnych i stupowych:

— pochylenie $cian i stupow: 0,5% wysokosci (jednak dla stupéw nie wiecej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie: £ 2,0 cm dla podpdr masywnych, £ 1,0 cm dla podpdr stupowych,
— rzedne wierzchu podpory: £ 1,0 cm.

6.6. Kontrola rusztowarn i deskowan

Badania elementdw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od uzytego

materiatu zgodnie z:

— PN-89/5-10050 [22] w przypadku elementéw stalowych,

— PN-93/5-10080 [23] w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— taczniki, ztacza,

— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych
stanowigcych miare odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

— efektywnosé stezen,

— wielko$¢ podniesienia wykonawczego,

— przygotowanie podtoza i sposdb przezywania naciskow na podtoze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny

by¢:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie
z poziomem wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli
geodezyjnej w nawigzaniu do niezaleznych reperéw.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania Swiezym betonem
powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do reperdw panstwowych. Pomiary te
powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiérce deskowan i
rusztowan az do wykonania prébnego obcigzenia.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe ifakture. Na powierzchniach
tych nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez
wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktéra powinna byé odpowiednio przymocowana do deskowania.
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy
rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/5-10042 [18]. Rysy te
nie powinny przekraczaé dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku
poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczyé pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o
minimalnym skurczu i wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatosé betonu w konstrukcji. Wszystkie
nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wbudowanego betonu danej klasy.

58



Poprawa bezpieczstwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudivdg gminnych nr 250620W i
250629W zlokalizowanych pamzy drog powiatowy Ostrokka — teg — Kurpiewskie
a drogz powiatovwy Ostrokka — Durlasy - Lelis

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu (np. fundamentéw).
Odbidr tych robdét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogdélne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogoblne” [1], pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektow deskowan i rusztowan),

— wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas
robot nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otwordw jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy iusuniecie, bedgcych wtasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji

techniczne;.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

3. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci
4. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7. PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
9. PN-EN933-1:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
10. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziarn
11. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
12. PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
13. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc 6:

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu
15. PN-88/B-06250 Beton zwykty
16. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe
17. PN-99/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania
18. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie
19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
20. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sSciskanie za pomocg miotka Schmidta
typu N
21. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie
22. PN-89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
23. PN-93/5-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
24. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
10.3. Inne dokumenty
25. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U. nr 63, poz. 735
26. Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkéw do betondw i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. GDDP, 1998
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M.13.02.02. BETON NIEKONSTRUKCYJNY C8/10 BEZ
DESKOWANIA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy betonu wyréwnawczego pod fundamentami
przepustozastawki z konstrukcji stalowej z blach falistych projektowanej w zwigzku z przebudowa
drég gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiedzy drogg powiatowg Ostroteka - teg
— Kurpiewskie a drogg powiatowgq Ostroteka — Durlasy — Lelis.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy betonu niekonstrukcyjnego oraz utozeniu go na przygotowanym
podtozu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4 oraz SST M.13.01.01.
,Beton konstrukcyjny klasy C 30/37 w elementach grubosci <60cm w deskowaniu”

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nalezy wbudowa¢ beton klasy C8/10 wyréwnawczy grubosci 10 cm wraz z zageszczeniem i
wyroéwnaniem gornej powierzchni,
Wymagana mrozoodpornos¢ betonu — zmniejszenie wytrzymatosci nie wiecej niz 30 %.
Wymagana nasigkliwo$¢ betonu <=5%.
Nie okresla sie wodoszczelnosci betonu.

3. SPRZET
Jak w punkcie 3.M.13.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4.M.13.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5. M.13.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem ksztattu, wymiardw i
rzednych utozonej warstwy betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- gtebokos¢ nie wiecej niz 20 mm,
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- wymiary w planie nie wiecej niz 30 mm,
- rzedne gérnej powierzchni nie wiecej niz 20 mm,
- usytuowanie nie wiecej niz 50 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie projektu.
8. ODBIOR ROBOT

Badania wg 6 nalezy przeprowadzaé w czasie odbioréw robét. Na podstawie wynikow badan
nalezy sporzadzi¢protokoty odbioru roboét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm ikontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic jedo ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- pozyskanie materiatéw,

- transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robdt,

- opracowanie receptury betonu i uzyskanie uzgodnienia,

- wyréwnanie dna wykopu do projektowanego poziomu i ewentualne wykonanie deskowania,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- wbudowanie mieszanki betonowej, zageszczenie i wyréwnanie betonu,

- pielegnacje betonu,

- usuniecie materiatow rozbidrkowych poza pas drogowy,

- wykonanie wszelkich niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.
Cena uwzglednia odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w punkcie 10. M.13.01.00.
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M.13.03.01. PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA Z
POLIMEROBETONU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zakupem i montazem prefabrykowanych, betonowych desek
gzymsowych dla przepustu w km 2+194,40 na cieku Mata Rozoga projektowanego w zwigzku z
przebudowg drég gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiedzy drogg powiatowg
Ostrotfeka - teg — Kurpiewskie a drogg powiatowg Ostroteka — Durlasy — Lelis.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z
wykonaniem i

montazem prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych kotwionych w kapie
chodnikowej na ustroju nosnym i obejmuja:

- opracowanie projektu technologicznego deski gzymsowej,

- produkcja lub zakup prefabrykatow,

- transport prefabrykatéw na plac budowy,

- przygotowanie prefabrykatéw do montazu,

- montaz prefabrykatéw,

- roboty wykonczeniowe.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania Ogdlne" oraz podanymi
ponizej:

Prefabrykat z betonu - element z betonu wykonany w formie, poza miejscem i przed czasem
wbudowania go, bez wzgledu na to, czy zostat wykonany na placu budowy czy w wytwarni statej.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Stosowane materiaty i elementy przewidziane do zastosowania muszg spetnia¢ wymagania
Ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.
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2.1.Prefabrykowane deski gzymsowe

Deski gzymsowe, nalezy wykonaé¢ w wytwérni prefabrykatow wg projektu technicznego,
zatwierdzonego przez Inzyniera. Prefabrykaty winny zachowaé wymiary i ksztatt przewidziany w
Dokumentacji Projektowej. Deski nalezy wykona¢ z wykonac z polimerobetonu.

Stosuje sie prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu o wtasnosciach podanych w
tabeli 1, o0

wymiarach przekroju poprzecznego zgodnych z rysunkami w dokumentacji technicznej.

Deski gzymsowe winny mie¢ osadzony uchwyt kotwigcy z preta stalowego ze stali gatunku
St3S. Powierzchnia licowa gzymsu powinna mieé gftadka fakture (laminat na bazie Zzelkotu
poliestrowego).

Kolor faktury zewnetrznej powierzchni dobiera Wykonawca (w dostosowaniu do kolorystyki
obiektu okreslonej w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym obiektu mostowego) i przedkfada go
do akceptacji Inzyniera.

Za jakos¢ wykonywanych belek odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry jest zobowigzany do

prowadzenia statej i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepiséw
obowigzujgcych w zakresie jakosci materiatdw wyjsciowych i prawidtowego wykonywania
poszczegdlnych robot. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia wytwodrce
prefabrykatéw (Wytwdrnie). Przed przystgpieniem do produkcji prefabrykatow, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczng wykonania prefabrykatéw w
Wytwaorni.

Kazdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Nalezy go cechowac
sposob czytelny i trwaty w gérnej czesci prefabrykatu na jednym z koncéw. Cecha powinna zawierac
znak Wytwaérni, symbol obiektu, numer prefabrykatu.

Tablica 1 Wtasnosci polimerobetonu

Lp. Wtasciwosci Jednostka Wymagania Badanie zgodnie z:
1 Wyt'rzyma’ros',é gwaraln?owaljla MPa >80 PN-EN 12390-2
polimerobetonu na sciskanie PN-EN 12390-3
Wytrzymatos$¢ gwarantowana
2. polimerobetonu na rozcigganie przy MPa 220 PN-EN 12390-5
zginaniu
3. Nasigkliwos¢ polimerobetonu % <0.25 PN-EN 13369
Procedura IBDIM
4. Stopien mrozoodpornosci % >F150 Nr PB/TB-
1/23:2005
5. Odchytki dtugosci elementéw mm <2
6. Odchytki innych niz dh{gos'é wymiarow mm <3
elementéw
. . L. 2
7. Odchytki prostoliniowosci mm <1/500 dtugosci
R e .
odpowiadajgcych sobie punktéw przekroju <1/500 dtugosci
Rownos¢ powierzchni (szczerby
i uszkodzenia powierzchni <1
9. . . mm
elementéw widocznych po
wbudowaniu nie wieksze niz)
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2.2.Masy zalewowe i uszczelnienie
Spoiny mozna zalewac lub wypetniaé :
- biatg masag silikonowg
- bitumiczng masg zalewowa.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.
3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.
4,

4.1.Wymagania szczegétowe

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do montazu gzymsu powinny
odbywa sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Prefabrykaty gzymsu mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Zatadunek
i wytadunek prefabrykatow nalezy dokonywac za pomoca dzwigdw lub przenoszenia recznego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.1.Zalecenia ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Dokumentacja ta powinna
zawierac takze PZ). Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania projektu technologicznego
deski gzymsowej. Projekt podlega uzgodnieniu przez Inzyniera.

Prefabrykaty sg elementem wykonczeniowym i stanowig jednoczesnie deskowanie. Nalezy
zwradcic¢ szczegdlng uwage na zastabilizowanie prefabrykatu przed betonowaniem kapy chodnikowej.
Przed zabetonowaniem zabudowy chodnikowej nalezy ustawié¢ prefabrykat gzymsu taczac prety
wystajgce z prefabrykatu ze zbrojeniem kapy chodnikowej za pomoca spawania.

Pomiedzy koricem kapy a prefabrykatem wykona¢ nalezy uszczelnienie materiatem trwale
plastycznym. Uszczelnienie miedzy prefabrykatami nalezy wypetnic¢ silikonem lun podobng masg
plastyczna.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt technologiczny deski gzymsowej
ktéry bedzie zawierat wszystkie informacje niezbedne z tytutu poprawnosci wykonywanych prac.
Projekt min. powinien zawiera¢ szczegétowe rysunki rozwigzania uszczelnienia stykow
prefabrykatéw, jak i uszczelnienia styku prefabrykatu z konstrukcjg nosng. Projekt winien zawierac
rysunki szczegétowego rozwigzania deski gzymsowej w rejonie wspornika pod zabudowe latarni jezeli
takowe wystepujg na obiekcie. Kolorystyka deski gzymsowej podlega akceptacji Inzyniera.

5.2.Tolerancje wykonawcze
Doktadnos$¢ montazu powinna wynosic:
- Dla przesuniecia elementu w pionie +/-5mm
- Dla przesuniecia poziomego w kierunku poprzecznym do osi mostu +/-5mm
- Dla przesuniecia poziomego w kierunku podtuznym do osi mostu +/-5mm
Dopuszczalne odchytki dla wymiaréw prefabrykatow:
- 2mm dla wysokosci prefabrykatu
- 2mm dla grubosci prefabrykatu
- 3mm dla dtugosci prefabrykatu
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania
0goblne”

6.1. Kontrola materiatéw i Robot

W trakcie wykonywania Robodt, nalezy dokonac kontroli, zwracajgc szczegdlng uwage na:

- Ogdlny wyglad prefabrykatu,

- Wartosci odchytek od wymiaréw prefabrykatu,

Sprawdza sie:

- Wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary,

- Ocechowanie prefabrykatu,

- Zgodno$¢ parametréw deski podanych w atescie Wytworni, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

Sprawdzenie montazu desek gzymsowych metodami pomiaréow geodezyjnych, przy czym
btedy nie mogg przekraczac:

- dla pomiaréw niwelacyjnych: +/- Imm

- dla pomiaréw liniowych: 0,1%

Jezeli badania przewidziane w pkt. 6 dadzg wynik pozytywny - wykonanie robdt nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku, gdyby cho¢ jedno z badan dato wynik
negatywny, nalezy odbierane roboty uznaé za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania wykonanych robdt za niezgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB, komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo uznaé roboty za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie
poprawek, ktdre doprowadza do zgodnosci robdt z wymaganiami niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m. (metr) zamontowanego i odebranego prefabrykatu, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

8.1.Zgodno$¢ robdét z Dokumentacjg Projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Nalezy dokonaé:

- oceny zgodnosci geometrii i jakosci prefabrykatu dostarczonego z wytwaorni,

- poprawnosci prefabrykatu przygotowanego do montazu,

- zamontowania prefabrykatu do ustroju nosnego wraz z wykonanym uszczelnianiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne postanowienia dotyczgce ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

9.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- Opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci
- Wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
- Wyznaczenie robot w terenie
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- Zakup wszystkich potrzebnych materiatéw i sSrodkow produkcji z dostarczeniem ich na plac

budowy,

- Zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robdt,

- Przygotowanie konstrukcji do montazu,

- Zamontowanie prefabrykatéw z zapewnianiem prawidtowosci wykonania,

- Wykonanie uszczelnien pomiedzy prefabrykatem a wspornikiem

- Wykonanie uszczelnien pomiedzy prefabrykatami,

- Wykonanie i rozbidrke niezbednych tymczasowych obiektéw pomocniczych,

- Koszt opracowania niezbednych projektéw,

- Koszt opracowania i uzgodnienia projektu deski gzymsowej,

- Wykonanie niezbednych pomiaréw,

- Przywrécenie i rekultywacje do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[2] PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne -- Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

[3] PN-EN 12390-2:2009 Badania betonu -- Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan Wytrzymatosciowych
[4] PN-EN 12390-3:2009 Badania betonu -- Cze$¢ 3: Wytrzymatosé na Sciskanie probek do badania

[5] PN-EN 12390-5:2009 Badania betonu -- Czes¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie probek do badania

[6] PN-EN 13369:2005/AC:2008 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

[7] PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

[8] PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych.

[9] PN-5-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

10.2. Inne

[1] Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowania
[2] Procedura IBDiM Nr PB/TB-1/23:2005
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M.14.03.01. STALOWE KONSTRUKCIJE WIELOPtASZCZOWE
Z BLACHY FALISTEJ O PRZEKROJU OTWARTYM.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem przepustu w km 2+194,40 na cieku Mata Rozoga
projektowanego w zwigzku z przebudowg drég gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych
pomiedzy drogg powiatowg Ostroteka - teg — Kurpiewskie a drogg powiatowg Ostroteka — Durlasy —
Lelis.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przepustozastawki na zadaniu , Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego
gminy Lelis poprzez przebudowe drég gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiedzy
drogg powiatowgq Ostroteka - teg— Kurpiewskie a drogg powiatowg Ostroteka — Durlasy — Lelis”:
a) Zakup elementéw konstrukcyjnych ze stalowych blach falistych o wymiarze fali 200x55[mm]
typu MultiPlate o symbolu MP200 typu VB1,
b) Transport i sktadowanie elementéw i materiatéw do wykonania powyzszego zadania,
C) Zmontowanie na fundamencie elementéw konstrukcyjnych,
d) Utozenie ,parasola” ochronnego (geowtdknina, geomembrana, geowtdknina lub mata
bentownitowa) zgodnie z dokumentacjg techniczng,
€) Wykonanie zasypki.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] , pkt 1 oraz Zaleceniami  Projektowymi i
Technologicznymi dla Podatnych Konstrukcji Inzynierskich z Blach Falistych [6].

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.
2.2.Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjq projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

68



Poprawa bezpieczstwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudivdg gminnych nr 250620W i
250629W zlokalizowanych pamzy drog powiatowy Ostrokka — teg — Kurpiewskie
a drogz powiatovwy Ostrokka — Durlasy - Lelis

2.2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:
elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych
— elementy stalowe do tagczenia blach falistych
—  kruszywo na zasypke inzynierska
— geowldknina i geomembrana lub mata bentonitowa
— tasma butylowa, masa trwale elastyczna, kapturki z tworzywa sztucznego

2.2.3. Elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych

Konstrukcje przepustu stanowig elementy konstrukcyjne wykonane ze stalowych blach
falistych typu MultiPlate MP200 typuVB1 o nastepujacych parametrach:
— rozpietosé: 3.16 m,

-  wysokos¢: 1.34 m,

—  grubosé blachy: 4 mm,

—  profil fali: 200x55 mm,

—  dtugos$c¢ dotem w osi: 10.88 m,
—  dtugos$c¢ gorg w osi: 10.88 m

—  S$ciecia do skarp: pionowe,

—  kat Sciecia wlotu/wylotu: 90°.

Elementy konstrukcyjne zabezpieczone sg antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr.
powtoki zgodnej z normg PN-EN 1461:2000 [2]. Dodatkowo elementy zabezpieczone sg farbg
epoksydowg o grubosci 200 um na catej powierzchni zewnetrznej i zestawem farb epoksydowo —
poliuretanowych o tgcznej grubosci 200 um na catej powierzchni wewnetrzne;j.

Dostawca powinien przedstawi¢ wydany przez notyfikowang jednostke Certyfikat Zaktadowe;j
Kontroli Produkcji na zgodnos¢ ze zharmonizowang normg PE-EN 1090-1[5].

2.2.4. Elementy stalowe do taczenia blach falistych

Do taczenia elementéw konstrukcyjnych z blachy falistej stosowane sg sruby M20 klasy min
8.8. taczniki zabezpieczone sg antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powtoki zgodnej z
normg PN-EN 1461:2000.

2.2.5. Kruszywo na zasypke

Na zasypke konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji 0-45,
wskazniku réznoziarnistosci Cu>4.0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>6
m/dobe. Materiat nie powinien by¢ agresywny i zawieraé zwigzkdw organicznych, zmarzlin itp.
Materiat powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998 [3].

2.2.6. Geowtoknina i geomembrana

Jako ochrone konstrukcji przed mogacg sie przedostawaé do jej wnetrza wodg opadowg
nalezy zastosowac: geowtdknine polipropylenowg o gramaturze min. 500 g/m2 oraz geomembrane
HDPE o gr. min 1,0 mm. Poszczegdlne pasy geomembrany nalezy potgczy¢ za pomocy spawania.
Alternatywnie mozna wykonac parasol ochronny w formie maty bentonitowej z przesypaniem ztgczy
bentonitem jak réwniez uszczelni¢: wszystkie potgczenia blach za pomocg tasmy butylowej lub
wszystkie tgczniki zabezpieczy¢ od strony naziomu kapturkami z tworzywa sztucznego wypetnionymi
masg trwale elastyczng wraz z uszczelnieniem stykdw blach masg trwale elastyczna.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1],
pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Do wykonania montazu konstrukcji i uktadania i zageszczania materiatu zasypki inzynierskiej
moze by¢ stosowany sprzet:
—  zuraw, koparka lub fadowarka,
— rusztowanie montazowe,
—  zawiesia i haki montazowe,
—  agregaty pradotworcze,
— lekkie rusztowania i drabiny,
—  zakretarki elektryczne lub pneumatyczne min. 2 szt.,
—  klucze reczne,
—  klucz dynamometryczny do kontroli momentu dokrecenia,
— sprzet zageszczajgcy — zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce, lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne”[1].

4.2.Transport i przechowywanie materiatéw

Srodki transportu podlegajg akceptacji Inzyniera.

Materiaty do wykonania konstrukcji z blach falistych mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu. Nalezy je utozy¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nalezy zwrdci¢ uwage na
zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (ocynk i farba) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku wystgpienia uszkodzen powtoki cynkowej powstatej podczas transportu lub
roztadunku, zostanie dokonana naprawa farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powtoki cynkowe.
Naprawa powfoki cynkowej wykonana bedzie farbg ZINGA - jednoskfadnikowy preparat do
galwanizacji na zimno o wysokiej zawartosci cynku zawierajgcy weglowodory aromatyczne. W
przypadku duzych uszkodzen powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z nadzorem podjete bedg decyzje
co do sposobu naprawy powtoki cynkowej. Naprawa powitoki malarskiej wykonana bedzie
odpowiednimi farbami.

Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzen po zmontowaniu catej konstrukcji, poniewaz
podczas montazu moga rowniez wystgpic¢ drobne uszkodzenia.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia srodkow bezpieczenstwa w trakcie transportu
zaréwno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywac sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,, Wymagania Ogdlne” [1].

Transport po budowie powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”[1].
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5.2.Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowsq i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

—  przygotowanie do montazu elementdw konstrukcyjnych z blach falistych,

— montaz elementow konstrukcyjnych z blach falistych,

— wykonanie zasypki inzynierskiej,

—  zabezpieczenie konstrukcji przed wodg opadowsa,

—  roboty wykonczeniowe.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robdt,
b) okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4.Przygotowanie do montazu elementéw konstrukcyjnych z blach falistych

Roboty montazowe zostang rozpoczete po wykonaniu podpér Zzelbetowych z betonu
konstrukcyjnego C30/37 zgodnego z ST M-13.01.01 z uksztattowanymi gniazdami stuzgcymi do
zamocowania konstrukcji, wykonaniu fundamentéw S$cian czotowych oraz wykonania pretéw
taczacych zbrojenie scian czotowych z korpusem podpory przepustozastawki i fundamentem $cian
czotowych zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz odebraniu ich przez nadzér, co zostanie
potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. W przypadku podpdr wykonanych z betonu zbrojonego
wymiary gniazda — zgodnie z dokumentacjg techniczng. Po osadzeniu konstrukcji w fundamencie
gniazda nalezy wypetni¢ zaprawag nisko skurczowg PCC.

5.5.Montaz elementéw konstrukcyjnych z blach falistych

Konstrukcja MultiPlate MP200 typu VB1 sktada sie ze stalowych elementéw konstrukcyjnych
z blachy falistej tgczonych ze sobg za pomocg ocynkowanych srub. Do blach bocznych konstrukcji,
ktore osadzane sg w fundamencie przykrecany jest ptaskownik. Montaz konstrukcji nalezy
wykonywac zgodnie z rysunkami montazowymi dostarczanymi wraz z elementami konstrukcyjnymi i
przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt. 3.2.

Prace montazowe prowadzi¢ metodg ptaszcz po ptaszczu tzw. montaz sekwencyjny lub
montaz ze wstepng prefabrykacja, czyli pofaczenie ze sobg kilku elementéw i podanie ich za pomocg
dzwigu w celu potaczenia ich z pozostatymi elementami. Do tgczenia elementéw uzyte bedy sruby
M20 klasy min8.8. Sruby podawaé od spodu, a nakretki umieszczaé od strony zewnetrznej
konstrukgji.

Po zmontowaniu catej konstrukcji dokreci¢ nakretki. Dokrecanie rozpoczac sie od srodka
konstrukcji sruba po srubie idgc po obwodzie w kierunku wlotu i wylotu. Proces skrecenia konstrukcji
ma istotne znaczenie dla pdiniejszego zachowania konstrukcji w trakcie jej zasypywania i
uzytkowania. Minimalny moment dokrecenia wynosi 260 Nm dla konstrukcji o rozpietosci do 7,0 m i
360 Nm dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

5.6. Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie
luznym, nastepnie zageszczany. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos$¢ zasypki
byta taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza sie réznice wysokosci
rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnié sie czy
poprzednia zostata wiasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki powinien wynosic:
— Is-min 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od scianki konstrukcji,
— Is-min 0,98 — w pozostatym obszarze.
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Do zageszczania kruszywa w strefie bezposrednio przy konstrukcji stosowaé nalezy ogdlnie
dostepny sprzet do zageszczania zwracajgc szczegdlng uwage na doktadnos$¢ wykonania prac. Sprzet
ciezki moze pracowac w odlegtosci ponad 1,0 m od konstrukcji poruszajgc sie zawsze rownolegle do
jej osi podtuinej. Nie dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci
konstrukcji oraz nie wolno roztadowywac pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

5.7.Zabezpieczenie konstrukcji przed woda opadowa

W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowe] z blach falistych przed mogacg przedostawac sie
do jej wnetrza wodg opadowg, nalezy ponad jej kluczem na zasypce o grubosci ok. 10 cm utozy¢
ekran ze spadkiem 5% od osi podtuznej obiektu z dwdch warstw geowtdkniny o gramaturze min. 500
g/m’w érodku z geomembrang z HDPE o grubosci min 1,0 mm odcinajaca doptyw wody. Materiat
geomembrany powinien byé nie tylko hydroizolacjg, ale réwniez by¢ odporny na ewentualne
niekontrolowane przebicie podczas zageszczania zasypki nad konstrukcjg i podczas transportu
technologicznego. Zaprojektowany ekran nalezy utozy¢ luzno tak, aby podczas zasypki i zgeszczania
kolejnych warstw nie doszto do uszkodzenia. Poszczegdlne pasy geomembrany nalezy potaczy¢ ze
sobg za pomocy spawania. Zaprojektowany ekran powinien by¢ wykonany w zakresie zgodnym z
dokumentacjg projektowg. Mozna réwniez wykonaé¢ ekran z maty bentonitowej utozonej w
analogicznym zakresie lub zabezpieczy¢ wszystkie potgczenia sSrubowe przez natozenie nan
kapturkéw z tworzywa sztucznego wypetnionych masg trwale elastyczng wraz z dodatkowym
uszczelnieniem stykow arkuszy blach tg samg masa.

W przypadku ekranéw ochronnych nalezy rowniez zabezpieczy¢ czesci wlotowe znajdujace
sie pod nachylong skarpg nasypu ziemnego.

5.8.Roboty wykornczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw budowy
obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 6.

6.2.Program badan

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca rdéwniez powinien uzyskaé wymagane
dokumenty, dopuszczajgce do obrotu i powszechnego stosowania materiatu do budowy obiektéw z
elementow konstrukcyjnych z blachy falistej (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatow z
wymaganiami projektu wykonawczego.

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robét
a) Kontrola momentu dokrecenia $rub

Wykonawca montazu konstrukcji przedstawia raport zawierajgcy zestawienie wielkosci
momentow dokrecenia srub podczas montazu. Kontroli poddaje sie 5% ogdlnej liczby srub uzytych do
zmontowania konstrukcji. Minimum 95% sprawdzanych s$rub musi spetnia¢ wymogi dotyczace
wielkosci momentu dokrecenia okreslonego w pkt. 5.5. Wielko$¢ momentu dokrecenia srub nalezy
sprawdzaé przy pomocy klucza dynamometrycznego. Kontrole przeprowadzi¢ na losowo wybranych
$rubach, zlokalizowanych réwnomiernie wokét konstrukgji.
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b) Kontrola ksztattu konstrukgji
Kontrolg nalezy objg¢ ksztatt konstrukcji w zakresie wysokosci i rozpietosci. Dopuszczalne
odchylenie wymiaréw (rozpietosci i wysokosci) wynosi:
— po zmontowaniu konstrukcji: £2% w stosunku do parametréw zatozonych w projekcie,
— po zasypaniu konstrukcji: £2% rozpietosci konstrukcji pomierzonej po skreceniu.
W trakcie uktadania i zageszczania zasypki wystgpié mogg nastepujgce przemieszczenia
konstrukgji:
— wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczanej zasypki,
— deformacja pozioma — przesuniecie na bok, spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem
konstrukcji lub zréznicowanym zageszczeniem zasypki na jednej ze stron,

W trakcie zageszczania zasypki prowadzi¢ pomiary wielkosci deformacji pionowych i
poziomych. Sprawdzanie tych wielkosci odbywac sie bedzie w miare mozliwosci kazdorazowo po
utozeniu i zageszczeniu kazdej warstwy zasypki.

Liczba pomiaréw zostanie uzgodniona z Nadzorem, a wszystkie wyniki zostang zestawione w
protokotach z pomiaréw. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekraczaé¢ 2% rozpietosci
zmontowanej konstrukcji. Przekroczenie tej wartosci wymaga konsultacji z Nadzorem, Projektantem i
dostawcg konstrukcji. W celu zapobiezenia nadmiernym odksztatceniom konstrukcji, mozna ja
docigzy¢ na koronie ograniczajgc wypietrzanie sie konstrukcji. Nalezy zachowaé jednak ostroznosc,
aby nie doprowadzi¢ do deformacji konstrukcji wskutek zbyt duzego docigzenia.

Jezeli nastgpi nadmierne przesuniecie konstrukcji na jedng ze stron lub w przypadku
nadmiernego wypietrzenia konstrukcji zostanie wymieniona cze$¢ lub catosé¢ zasypki. O ile
odksztatcenie nie jest nadmierne, konstrukcja stalowa powinna odzyskac swoj wtasciwy ksztatt.

Nalezy zauwazyé, ze odksztatcenia konstrukcji w trakcie jej zasypywania sg rzeczg normalng,
wrecz pozadang. Po zakonczeniu zasypywania i wystgpieniu obcigzenia od gory konstrukcja wywiera
nacisk na zasypke znajdujgca sie po bokach konstrukcji powodujac odpér gruntu.

Nalezy unika¢ obcigzen punktowych, skoncentrowanych na konstrukcje.

Jezeli zasypka po bokach konstrukcji sktada sie z bardzo stabego lub nieodpowiednio
zageszczonego gruntu, to pod wpltywem obcigzen zewnetrznych boki konstrukcji przesuwac sie beda
w kierunku na zewnatrz, az zostanie osiggniety stan graniczny odksztatcen i nastgpi wyboczenie
przekroju. Z doswiadczen wynika, ze ugiecie wynoszgce 20% rozpietosci moze spowodowac
uszkodzenie konstrukcji przez jej lokalne wyboczenie.

c) Kontrola grubosci powtok
Dostawca konstrukcji przedstawi raport z badan grubosci powtok. Grubosci powtok muszg
spetnia¢ wymagania podane w p. 2.2.3.

d) Kontrola wskaznika zageszczenia kruszywa zasypki

Zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” lub wedtug decyzji
Inspektora. Miejsca badan oraz otwory, z ktérych pobierane sg prébki gruntu do kontroli powinny
by¢ umiejscowione w potowie dtugosci konstrukcji, w odlegtosci 0,1 m i 1,0 m od jej $cianki, a z
kazdego z otwordw nalezy pobrac po 2 proébki.

Wartosci wskaznika zageszczenia muszg spetnia¢ wymagania podane w p. 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla M.14.03.01 sa:
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— szt. (sztuka) wykonanej konstrukcji stalowej (zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z
dokumentacja techniczng),

- m? (metr szescienny) utozonej zasypki,

- m? (metr kwadratowy) utozonej ekranu ochronnego (geowtdkniny i geomembrany lub maty
bentonitowej).

— m (metr) utozonego drenu ¢160 na krawedzi geokompozytu w obsypce z gruntu

przepuszczalnego

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane wykopy,

— odwodnienie wykopu,

— umocnienie wykopu,

—  wykonanie fundamentu

— zmontowana konstrukcja stalowa,

— utozony ekran z geomembrany i geowtdkniny

Odbiér tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” [1], pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
— zakup i montaz elementow konstrukcyjnych z blachy falistej zabezpieczonych antykorozyjnie
zgodnie z dokumentacjg techniczng,
— utozenie zasypki inzynierskiej,
— utozenie zabezpieczenia przed wodg opadowg (geowtdknina i geomembrana, mata
bentonitowa, kapturki z tworzywa sztucznego + masa do wypetnienie)

9.3.Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdore sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Specyfikacje Techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2 Normy

2. PN-EN 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) -- Wymagania i badania

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

5. PE-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

10.3 Inne
6. Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukcji Inzynierskich z Blach Falistych.

Zatacznik do Zarzadzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca
2004, Zmigréd 2004

75



Poprawa bezpieczstwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudivdg gminnych nr 250620W i
250629W zlokalizowanych pamzy drog powiatowy Ostrokka — teg — Kurpiewskie
a drogz powiatovwy Ostrokka — Durlasy - Lelis

M.15.01.02 I1ZOLACIE BITUMICZNE WYKONYWANE NA
ZIMNO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji powtokowych, w ramach budowy przepustu w km 2+194,40
na cieku Mata Rozoga projektowanego w zwigzku z przebudowg drdg gminnych nr 250620W i
250629W zlokalizowanych pomiedzy drogg powiatowg Ostroteka - teg — Kurpiewskie a drogg
powiatowgq Ostroteka — Durlasy — Lelis.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z malowaniem ,na zimno” roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, ktére
stykaja sie z gruntem.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Dla zastosowanych materiatdw Wykonawca przedstawi aktualng Polskg Norme, aprobate techniczng
wydang przez IBDiM lub europejskg aprobate techniczna.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie
przez materiat izolacyjny wymaganych wifasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych
badan.

2.3.Stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewidujg inaczej, do wykonania izolacji cienkiej
mozna stosowacd nastepujgce materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwdr plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w
rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu
powierzchni, wigzaniu pozostatych pytdw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw
izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie
nalezy stosowaé¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez
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podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od porowatosci podtoza zuzycie materiatu
wynosi 0,3+0,45 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki
ostroznosci, poniewaz srodki te sg tatwopalne i nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wtasciwej izolacji - potgesty roztwor (P) produkowany z asfaltow
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym powinien tworzyé po wyschnieciu silnie przylegajaca
powtoke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie
wad agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do
60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu
przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m2 powierzchni zabezpieczane;j.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998 [2].
3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac prostym sprzetem malarskim, jak
pedzle, watki, szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikdw, gtéwnie
weglowodoréw aromatycznych oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z
filtrem przeciwolejowym).

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt
4.

4.2.Transport i przechowywanie materiatéw

Roztwér asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny
nalezy magazynowac w pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementdw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak
wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw
obowigzujgcych przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze
srodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, scisle jeden obok drugiego najwyzej w
dwéch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu $rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujace
dane:

- nazwe i adres producenta,

- date produkcji,

— numer partii wyrobu,

- mase netto,

- termin przydatnosci do uzycia,

- numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej,

- napis ,Ostroznie z ogniem”.
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Roztwory asfaltowe nalezy sktadowac¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrdédta ciepta i
Swiatta, w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
Izolacja cienka powinna by¢ wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
ST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustaled podanych w niniejszej
specyfikacji.

5.2.Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsq i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza betonowego,
- zagruntowanie podfoza betonowego roztworem rzadkim,
- naniesienie dwdéch warstw izolacji z roztworu pétgestego,
- roboty wykoniczeniowe.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4.0gdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta
materiatu dotyczgcych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci
powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowac¢ wilgotnosc¢ i
temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od
wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i wznowié je dopiero po poprawie pogody.
Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywaé co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej
zmianie pogody.

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy
dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas opadéw
$niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w
czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy
temperatura powietrza oraz podtfoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych
robdt nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujgcej), Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy wilgotnos$¢ podtoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jesli
producent nie okresla innych wymagan, wilgotnos¢ podtoza na gtebokosci 20 mm nie powinna by¢
wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczeciem robét
powinien zastosowac system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé na otwartym ogniu. W
okresie chtodéw materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek
w gorgcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe
preparaty nie mogg byc¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami
izolacyjnymi.

78



Poprawa bezpieczstwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudivdg gminnych nr 250620W i
250629W zlokalizowanych pamzy drog powiatowy Ostrokka — teg — Kurpiewskie
a drogz powiatovwy Ostrokka — Durlasy - Lelis

W trakcie wykonywania robdt nalezy scisle przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa,
poniewaz materiaty stosowane do wykonania izolacji sg fatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia
w promieniu 20 metrow od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

5.5.Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i
gtadkim podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie
podaje inaczej, to izolacje mozna uktadac na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy
dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie
betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robdt
izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopiern dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z
,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych” [5].

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysci¢
sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego,
niewigzanych ziaren kruszywa, pytéw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby obnizaé
przyczepnos$é warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy.
Odpylanie nalezy wykonywac¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejagcego podczas
robot.

Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu,
dla ktérych Wykonawca przedstawi Polskg Norme, aprobate techniczng IBDiM lub europejska
aprobate techniczna.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z
przyjetej klasy betonu,

- wytrzymatos$¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,pull-off” powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,,pull-off”
przy $rednicy krgzka prébnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25
m?2 izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczert wg PN-B-01814:1992 [3],

- podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw
wilgoci i spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem
elektronicznym za podtoze suche nalezy przyjgé beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw
wilgotnosci ptyty nalezy dokonywac przyrzagdem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatéw
o porowatosci nie przekraczajacej 10%,

- podtoze powinno byc¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam
oleju, smardw i innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

- podtoze powinno by¢ gtadkie: za podtoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce
lokalnych nieréwnosci przekraczajacych 5 mm.

5.6.Gruntowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robodt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co
najmniej 30 cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewnié utrzymanie tego poziomu w czasie
trwania robot. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyc
roztworéw depresyjnych szybko rozpadajgcych, np. asfaltowej emulsji kationowej spetniajgcej
wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody
Inzyniera.

W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i
wypuktych. Do gruntowania powierzchni betonowej asfaltowym srodkiem gruntujagcym mozna
przystgpic, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sie 28 dni. Gruntowanie podtoza
wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej
przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m2). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju
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roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkdw
malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju
stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas
wykonywania robét i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od
30 min do 4 godz., ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje
lepka przez dtuzszy czas moze zostac zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna miec
jednolita barwe czarng lub ciemnobrgzows, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w
miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto
zattuszczone i roztwodr asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy
wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba.
Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtongé tak, aby na
powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub
utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka,
pod ktdéra pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposdb istotny ostabig przyczepnosé kolejnych
warstw izolacji do podtoza.

5.7.Uktadanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢
catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg
dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong), gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze
roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.

Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie
materiatu wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m2 dla jednej warstwy. tgczna grubo$é warstw izolacyjnych nie
powinna by¢ mniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny byé chronione przed swiattem
stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

5.8.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy
obiektu i roboty porzadkujgce

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt
6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew.
badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatow z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

b) przedstawic karty techniczne stosowanych materiatéw,

c) ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
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Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

—nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— date produkgcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢
jego wyglad.

Wykonawca sporzadzi protokét z kontroli jakosci srodka izolacyjnego. Wzér protokotu
przedstawiono w zatgczniku 1.

6.3.Badanie w czasie robé6t
6.3.1. Kontrola przygotowania poditoza
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podfoza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy ocenié wizualnie: przy stosowaniu
asfaltowych srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub
ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skdry.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez
sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikow, czasu aplikacji.

Z utozenia srodka gruntujgcego nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wkasciwej

Kontrola wykonania izolacji wtasciwe] polega na:

— kontroli zuzycia srodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,

— catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czysta
powtoke, o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powtoka powinna scisle przylegac
do zagruntowanego podtoza.

6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych
W trakcie trwania robét nalezy na biezgco sprawdzaé warunki atmosferyczne i porownywac

je z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw
atmosferycznych nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
- zagruntowane podtoze betonowe,
- utozona izolacja wtasciwa.

Odbiér tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D-M.00.00.00 , Wymagania
ogoblne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”, pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i innych niezbednych srodkéw produkgji,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

- utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potgczen poszczegdlnych
warstw miedzy sobg,

- wykonanie badan,

— oczyszczenie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe. W cenie jednostkowej miesci sie
rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania
izolacji.

9.3.Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan
przyczepnos$ci powtok ochronnych

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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M.20.02.06. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP |
DNA CIEKU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp i dna cieku w obrebie przepustu w km 2+164,40 z
konstrukcji stalowej z blach falistych projektowanego w zwigzku z przebudowa drég gminnych nr
250620W i 250629W zlokalizowanych pomiedzy drogg powiatowg Ostroteka - teg — Kurpiewskie a
drogg powiatowg Ostroteka — Durlasy — Lelis.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem umocnienia skarp w obrebie przepustu w km 2+164,40 z konstrukcji
stalowej z blach falistych w zwigzku z przebudowa drég gminnych nr 250620W i 250629W
zlokalizowanych pomiedzy drogg powiatowg Ostroteka - teg — Kurpiewskie a drogg powiatowg
Ostroteka — Durlasy — Lelis.:

a) Wykonanie podktady z mieszanki cementowo-piaskowej

b) Utozenie brukowca

C) Wypetnienie spoin zaprawa

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i $ciekdw objetymi niniejszg ST s3:
- brukowiec,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
2.3.Brukowiec

Brukowiec do wykonania umocnier powinien byé kamieniem trwatym, niezwietrzatym, miec
strukture mozliwie drobnoziarnistg i zwieztg, bez peknieé i zyt. Materiatem na brukowiec powinny by¢
skaty o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1. Zaleca sie stosowanie
bazaltow lub granitéw.

Brukowiec nieobrobiony /kamief narzutowy/ powinien mie¢ naturalng cze$¢ powierzchni
mozliwie ptaska, ktérg mozna by wyodrebni¢ jako powierzchnie gérng /czoto/.
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Tablica 1. Wtasciwosci fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104.

Lp Wtasciwosci Wartosé Badania

1 | Wytrzymatosé na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym (MPa) nie mniej niz| 160 |PN-84/B-04110

2 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego (cm) nie wiecej niz 0.2 PN-84/B-04111
3 Wytrzymatosé na uderzenie /zwieztosé/ liczba uderzen nie mniej niz 12 PN-67/B-04115
4 Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wiecej niz 0.5 PN-85/B-04101

2.4.Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.5.Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [5].
Cement hutniczy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [5].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.6.Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [6].

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mtotek gumowy,

- fata,

- betoniarka,

- kielnia,

- szlifierka katowa,

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2.Transport materiatow
4.2.1. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.2.1. Przygotowanie podiga
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-5-02205:1998 [6].

5.2.2. Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa mieszanki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i
grubosci 10 cm. Podktad wyréwnywacé przecigganiem taty, ,pod tate”. Po utozeniu podkfadu nalezy
go lekko uklepad, ale nie ubijac.

5.2.3. Kraw e¢zniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada sie ,,pod
sznur” tak, aby ich gorne krawedzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lub skarpy.
Krawezniki uktada sie bezposrednio na wyréwnanym podtozu lub na podktadzie z kruszywa.

5.2.4. Palisada

Palisade (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sie na gruntach stabych,
plastycznych, ustepujacych pod naciskiem skrajnych brukowcéw lub kraweznikéw.

Pale nalezy wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem gornej warstwy bruku. Szerokos¢ szczelin
miedzy palami nie powinna przekraczaé¢ 1 cm.

5.2.5. Ukladanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.2.2. Brukowiec uktada sie
,pod sznur” naciggniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikéw.
W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej
kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozyé brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy uktada¢ tak,
aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar
brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetnié zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku
1:3. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami
lub warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2.Kontrola jakosci brukowania

Sprawdzenie wykonania umocnienia obejmuje:

— wykonanie podsypki,

— grubos¢ podsypki:

grubos$¢ podsypki nalezy sprawdza¢ w 10 punktach wskazanych przez po kazdej stronie
pzepustu. Grubos¢ podsypki nie powinna réznié sie od projektowanej o wiecej niz + 1cm,

— doktadnos$¢ wykonczenia powierzchni umocnienia kontroluje sie tatg 3 metrowsg;

najwieksze zagtebienie pod taka fatg nie moze przekracza¢ 2-3 cm,

— wypetnienie spoin zaprawg: czy w sposob ciggty wypetnia spoiny,

—wyglad umocnienia: brak spekan, plam, deformacji,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i dna umocnionych przez brukowanie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m?* umocnienia skarp brukowanie obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. pielegnacja spoin,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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7. PN-5$-96035:1997
8. BN-88/6731-08
9. BN-80/6775-03/04

a drogz powiatovwy Ostrokka — Durlasy - Lelis

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe
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