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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
D-04.05.01
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
Grupa roboét: Roboty w zakresie konstruowania, oraavykonywania nawierzchni drog .
KOD CPV: 45233200-1Roboty w zakresie ré&nych nawierzchni

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji techngjz wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zywanych z

wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego agema ( gruntocement z betoniarki) gr. 20 cm w ramesdania
pod nazw ,Budowa zjazd6w z drogi powiatowej nr 2522W GadaBkale-Dybrowka-Szkwa w km 12+794 strona
prawa, 12+812 strona prawa, 12+840 strona prawadmatke nr 296 w msddgbréwka , gm. Lelis”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jestiost@ana jako dokument przetargowy przy zlecanaalizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagghnicznej dotycgprowadzenia robét zwaanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wesP36012.

a/ przygotowanie mieszanki kruszyw o odpowisduziarnieniu,
b/ wykonanie stabilizacji cementem w miesear@rubéci wskazanej w proponowanych technologiach.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrélenia podstawowe w niniejszej SST ajodne z obowkzujgcymi normami, OST D- M.-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Cement
Naley stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701.

Badania cementu najewykona& zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powvodbywa sic wg BN-
88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cembgdaie dhizszy od trzech miesty mazna go stosowaza zgog
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatné& do robét.
2.2.Kruszywo
Kruszywo mgna uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gyyikv bada laboratoryjnych wykaq, ze
wytrzymatai¢ nasciskanie i mrozoodporné prébek kruszywa stabilizowanegedy wynost po 7 dniach MPa od 1,6
do 2,2 po 28 dniach od 2,5 do 5,0 waka mrozoodpornéci 0,7.
Woda
Woda stosowana do stabilizacji powinna edpda: wymaganiom PN-B-32250. Bez badaboratoryjnych mena
stosowé wode wodocigowy pitng.

3. SPRET

3.1. Sprzt do stabilizacji mechaniczne;j:

B ukiadarka lub réwniarka do rozktadania mieszanki

B zagszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Transport materiatéwzytych do wykonania rob4t dopuszcza dowolnymisrodkami transportowymi tj.
samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przysipienia do robét

Robét nie naly wykonywa® jezeli prognozy meteorologiczne wskazua maliwy spadek temperatury pamj 5°C
w czasie najbiiszych 7dni i podczas deszczu.

5.2. Przed przyspieniem do wykonania robdt Wykonawca przegitektad mieszanki do wykonania stabilizacji kruszyw
cementem do akceptacji Inspektora nadzoru , zaghovauzy projektowaniu wymagania obaujacych polskich
norm.

5.3. Przygotowanie podia.

Podtae gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie jakaej:
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowamiadbudowy i ulepszonego podepowinny by wczeniej

przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w egdlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivaia¢ nackgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiaydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to
po wytyczeniu podbudowy nalg ustawé na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly anée linie kravedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowejsoka¢ prowadnic powinna odpowiadl@rubagci warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydrauljeni, w stanie nie zggzczonym. Prowadnice powinnydy
ustawione stabilnie, w spos6b wyklucggj ich przesuwanie gpod wptywem oddziatywania maszyaytych do
wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo - kruszywowe;.
Przydatn& gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgacent na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANvS-96012 [17].

Do wykonania podbudoéw i ulepszonego padta gruntdéw stabilizowanych cementem aglstosowd grunty
spelniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymatas¢ nasciskanie i mrozoodpor$é probek gruntu stabilizowanegg agodne z wymaganiami oktenymi w p.
2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej ri; 100
b) ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyej 8 | pN-B-04481[2]
c) ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
o : 0 .
5 Zgwart@g.czg50| organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie w¢cej niz: [6]

Grunty nie spetniaice wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnii od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % madpy¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegbp® pod warunkiemaycia specjalnych maszyn,
umazliwiaj gcych ich rozdrobnienie i przemieszaneementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatieogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartgci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegsgj niz 15%.
Decydujcym sprawdzianem przydatfw gruntu do stabilizacji cementemwyniki wytrzymaitaci nasciskanie probek
gruntu stabilizowanego cementem.
Zawarté¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okrdonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 z
tolerancy +10%,-20% jej zawartei.
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5.5 Stabilizacja w mieszarce stacjonarnej.

Sktadniki mieszanki powinny bylozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinna byyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa i cemenaz o
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania nie powinierttyo6tszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszanézostanie dozwolony przez
Inzyniera po wsipnych prébach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania materiatéw powinnaduystalona i
na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.

Przed utzeniem mieszanki natg podtaze zwilzy¢ woda. Mieszanka powinna ldyuktadana

przy pomocy réwniarki . Grubduktadania mieszanki powinnabiaka, aby zapewdi

uzyskanie wymaganej grufsowarstwy po zagszczeniu.

Przed zagzczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkow podimych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu najenatychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubas¢ warstwy.

Grubd¢ warstwy powinna wynog&il8cm.

5.7.Zagszczenie.

Zagszczenie prowadg&iprzy wyciu zagszczarek ptytowych..

Zagszczanie i obrobka powierzchniowa powinné bgkaiczona przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki. Zagzczanie powinno léykontynuowane ado osiagniccia wskanika zagszczenia

mieszanki ok&onego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podameiN-S-9612.

Wszelkie miejsca, rozsegregowanekape podczas zaszczania lub w inny sposob wadliwe, mubg¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na pegigruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadpienownie
zag:szczenie. Roboty teyswykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8.Pietgnacja.

O ile w cigu 2 godzin po zagzczeniu warstwa podbudowy stabilizowanej nie zostgrzykryta now warstvg to
powinna by ona natychmiast poddana pighaciji.

Pietgnacja powinna kiyprzeprowadzona poprzez utrzymanie w stanie wilgotprzez kilkakrotne skropienie wgd
w ciggu dnia w czasie co najmniej 7 dni .

Inne sposoby piginacji zaproponowane przez Wykonagwinne materialy mogby¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru .

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.
6.1.Badania przed przygieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania spoiwa i kruszywa przeznaczonych do
wykonania roboty i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.2.Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsieonego podi@ stabilizowanych
spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwosé bada
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia podbudowy lub
bada na dzienne| Ulepszonego pod-

Lp. Wyszczegolnienie bada dziatce roboczej | toza przypadajca
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa e
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntth 2 600
4 | Jednorodn i glebokas¢ wymieszani&
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 rf
7 | Wytrzymala¢ nasciskanie
— 7 28-chiowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 probek
— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 probek 400 nf

,Budowa zjazddéw z drogi powiatowej nr 2522W GadaBkale-Dybréwka-Szkwa w km 12+794 strona prawa, 12+812retrprawa, 12+840 strona
prawa na dzialk nr 296 w msddgbréwka , gm. Lelis



D — 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanegoecgem Insteer : Gmina Lelis

— 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowa-
nym 3 probki

8 | Mrozoodpome: przy projektowaniu i w przypadkachgtpliwych

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzHaj zmianie
10 |~ wapna,

11 |- popiotéw lotnych,

12 |- zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego vgtpliwegozrodia

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub
14 | Badanie whaciwosci gruntu lub kruszywa kruszywa
15 | Wskanik nasnosci CBR? w przypadkach wtpliwych i na zlecenie zgniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostkobmiarowy jest:
- wykonanie stabilizacji kruszywa cementem - Pm
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru podano w OST D-00.0@KI08 ,Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNGCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotysee ptatnéci podano w OST D-00.00.00. pkt 9 ,Wymagania
ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej:
- M - podbudowy.
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