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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacja km
d.l  0111-01 powykonawczg - trasa drog w terenie réwninnym
1.022 km 1.022
RAZEM 1.022
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 |KNNR 1 Karczowanie karp po usunigetych drzewach o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng | szt.
d.2 | 0104-04 w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.2 | 0702-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 ROBOTY ZIEMNE
4 | KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy i skarp o grubosci do m2
d.3 | 0113-01 15cm
(2*2.5)*1025 m2 5125.000
RAZEM 5125.000
5 | KNR-W 2- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3 | 01 0212-03 | odktad w gruncie kat. I-1l pozycja obejmuje koszty robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem koryta na instniejacej drodze pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nowej nawierzchni.
541.5 m3 541.500
RAZEM 541.500
6 | KNNR-W Formowanie i zaggszczanie nasypow mechanicznie z gruntu niespoistego kat. m3
d.3 | 10 2209-05 | llI-IV ztozonego w odktadzie pozycja obejmuje koszty wbudowania gruntu z
wykopéw w poszerzenie korpusu drogowego oraz podniesienie niwelety.
541.5 m3 541.500
RAZEM 541.500
7 | KNR-W 2- | Wykopy rowéw drogowych wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na | m3
d.3 | 01 0217-01 | odktad w gruncie kat. I-1l o objeto$ci do 1.50 m3/m
analogia
0.8*282 m3 225.600
RAZEM 225.600
8 | KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.3 | 1302-02
539 m 539.000
RAZEM 539.000
4 ODWODNIENIE - PRZEPUSTY
9 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP spiralnie karbowane o $r. 20 cm z m
d.4 | 0605-06 obcieciem rur do pochylenia skarp
analogia
9.4 m 9.400
RAZEM 9.400




10 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP spiralnie karbowane o $r. 30 cm z m
d.4 | 0605-06 obcieciem rur do pochylenia skarp
analogia
9.5+10+10+9.5+8.8+9.3+9.5+9.5+10+12.5 m 98.600
RAZEM 98.600
11 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP spiralnie karbowane o $r. 40 cm z m
d.4 | 0605-06 obcigciem rur do pochylenia skarp
analogia
9.8+9.7+9.0 m 28.500
RAZEM 28.500
12 | KNR 2-31 | Przepust rurowy pod korong drogi - rura PECOR OPTIMA SN8 o $r. 30cm z m
d.4 | 0605-06 obcigciem rur do pochylenia skarp
analogia
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
13 | KNR 2-31 | Przepust rurowy pod korong drogi - rura PECOR OPTIMA SN8 o $r. 40cm z m
d.4 | 0605-06 obcigciem rur do pochylenia skarp
analogia
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
14 | KNR 2-31 | Przepust rurowy pod korong drogi - rura PECOR OPTIMA o ér. 60 cm - m
d.4 | 0605-06 wymiana
analogia
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
15 | KNR 2-31 | Przepust rurowy pod korong drogi - rura PECOR OPTIMA o ér. 80 cm - m
d.4 | 0605-06 wymiana
analogia
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
16 | KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.4 | 0605-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17 | KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 80 cm szt
d.4 | 0605-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18 | KNR 2-28 | Obsypka przepustu kruszywem naturalnym (posp6tkg) dowiezionym z ukopu m3
d.4 | 0501-09
analogia
27.2+10.75+9.9+16.6+0.85 m3 65.300
RAZEM 65.300
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA
19 | KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej m2
d.5 | 0101-01 szerokosci jezdni - pozycja obejmuje koszty uformowania koryta po robotach
ziemnych
4314.25-144+60 m2 4230.250
RAZEM 4230.250
20 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w korycie po robotach ziemnych m2
d.5 | 0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni




4314.25-144+60 m2 4230.250
RAZEM 4230.250
21 |KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw ftamanych fr. 0/31,5 zageszczanych m2
d.5 | 0113-06 mechanicznie gr. 16 cm
4314.25-144+60 m2 4230.250
RAZEM 4230.250
22 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m2
d.5 | 0308-01 (warstwa wigzgca) wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudowy
4314.25-144+60 m2 4230.250
RAZEM 4230.250
23 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m2
d.5 | 0309-02 (warstwa $cieralna) wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wigzacej
4314.25+60 m2 4374.250
RAZEM 4374.250
6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ZJAZDY BITUMICZNE
24 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2
d.6 | 0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pozycja obejmuje wyprofilowanie
koryta.
148+15 m2 163.000
RAZEM 163.000
25 | KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych fr. 0/31,5 zageszczanych m2
d.6 | 0113-06 mechanicznie gr. 15 cm
148+15 m2 163.000
RAZEM 163.000
26 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m2
d.6 | 0308-01 (warstwa wigzaca)
148+15 m2 163.000
RAZEM 163.000
27 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m2
d.6 | 0309-02 (warstwa $cieralna)
148+15 m2 163.000
RAZEM 163.000
7 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ZJAZDY Z KRUSZYWA
28 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2
d.7 | 0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
299.5 m2 299.500
RAZEM 299.500
29 | KNNR 6 Warstwa nawierzchni z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.7 | 0113-06
analogia
299.5 m2 299.500
RAZEM 299.500
8 POBOCZA
30 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2
d.8 | 0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1285+20 m2 1305.000
RAZEM 1305.000




31 | KNNR 6 Pobocze z mieszanki kruszyw naturalnego i tamanego fr. 0/31,5 w proporcji m2
d.8 | 0113-06 50/50% gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie.
analogia
1285+20 m2 1305.000
RAZEM 1305.000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
32 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2
d.9 | 0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - odcinek przejsciowy
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
33 | KNNR 6 Warstwa nawierzchni z kruszyw famanych gr. 15 cm odcinek przejéciowy m2
d.9 | 0113-06
analogia
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
10 ORGANIZACJA RUCHU
34 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do | szt.
d.10 | 0702-04 0.3 m2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
35 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.10 | 0702-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki zelbetowe dt. 330 cm szt.
d.10 | 0702-03
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
37 | KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach | m2
d.10 | 0705-05 i przejsciach dla pieszych malowane recznie - linia P-12
6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250




