Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie  ul. Szkolna 48,  07-402 Lelis, województwo: mazowieckie  tel./fax (0-29) 761-10-79  e-mail: zasip@post

 HYPERLINK "mailto:zasip@post.p"
..pl „Roboty termomodernizacyjno-remontowe w  budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli, gm. Lelis”


OPIS  

 przedmiotu wykonania termomodernizacji i wymiany okien budynku Szkoły Podstawowej   w Białobieli.

I. DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

· Zlecenie Inwestora

· Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działki

· Mapa geodezyjna w skali 1:500

· Obowiązujące przepisy i normy

· Inwentaryzacja budowlana

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

           Szkoła Podstawowa w Baiłobieli to obiekt przeznaczony na potrzeby ok. 65 uczniów z małą salą gimnastyczną, sanitariatami, pokojem nauczycielskim, biurowym i p. dyrektora oraz zapleczem gospodarczym. Budynek składa się z dwóch segmentów integralnie połączonych tj. części niższej niepodpiwniczonej w której znajduje sie mała sala gimnastyczna, snitariaty i sala lekcyjna oraz wyższej podpiwniczonej z poddaszem użytkowym w której znajdyją sie sale lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora oraz zaplecze techniczne na poziomie piwnic.

Budynek zrealizowano w latach 90 ubiegłego stulecia w technologii tradycyjnej murowanej z dachem wieleospadowym z lukarnami.

III. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

      Ze względu na niekorzystne parametry wilgotnościowo-termiczne ścian, dachu, których skutkiem jest przemarzanie ścian, zacieki oraz zawilgocenia co powoduje pogorszenie walorów użytkowych i zdrowotnych w pomieszczeniach użytkowych, a także wysokie koszty ogrzewania pomieszczeń zachodzi konieczność wykonania remontu budynku.           W związku z powyższym projekt budowlany zakłada poprawę w zakresie ochrony cieplnej poprzez docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą oraz wymianę okien, wymianę rynien i rur spustowych ,wykonanie opaski z polbruku dookoła szkoły

IV. DANE GABARYTOWE

- Długość
-
    24,00 m

- Szerokość
-
    15,00 m

- Powierzchnia zabudowy
-
  470,21 m2

- Powierzchnia użytkowa 
- 
  704,80 m2

- Kubatura 
-
3750,00 m3

V. OPIS KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEJ

5.1. Fundamenty

 -
Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu żwirowego.

-
Ściany fundamentowe betonowe wylewane z betonu żwirowego i murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.

5.2. Ściany

     - Ściany zewnętrzne wykonano murowane gr. 42 cm składające się z warstwy konstrukcyjnej gr. 24 cm wykonanej z bloczków gazobetonowych kl. ‘600’ murowanych na zaprawie cem.-wap., oraz warstwy zewnętrznej z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm

 - Ściany wewnętrzne nośne wykonano gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych kl. ‘600’ murowanych na zaprawie cem.-wap.

 - Ścianki działowe wykonano murowane z cegły dziurawki oraz z bloczków gazobetonowych gr. gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap.

5.3. Nadproża

     - Nadproża okienne i drzwiowe wykonano z belek prefabrykowanych typu   L-22 oraz żelbetowe wylewane. 

5.4. Dach

     - Wykonano dach drewniany o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej z tarcicy sosnowej.

5.5. Stropy

- Stropy międzykondygnacyjne wykonano żelbetowe prefabrykowane z płyt kanałowych „żerańskich” oraz częściowo na belkach stalowych. 

5.6. Kominy i piony wentylacyjne

     - wykonano murowane z pustaków ceramicznych oraz z cegły ceramicznej   pełnej na zaprawie cem.-wap.

5.7. Schody

     - Schody wewnętrzne i zewnętrzne wykonano żelbetowe wylewane z betonu żwirowego. 

VI. STAN WYKOŃCZENIOWY ISTNIEJĄCY

6.1. Tynki wewnętrzne

     - Ściany i sufity wyprawiono tynkami trójwarstwowymi cementowo-wapiennymi.

6.2. Posadzki

     - Wykonano wg określeń na rzucie lub wykazie pomieszczeń.

6.3. Izolacje

     - Przeciwwilgociowe poziome: 2x papa asfaltowa na lepiku;

             - Przeciwwilgociowe pionowe: 2x powłoka z „Bitizolu” R+ P;

             - Termiczna stropu: trociny z wapnem gr. 10 cm;

             - Termiczna ścian: gazobeton M 600 gr. 12+24 cm z pustką powietrzną;

6.4. Malowanie i okładziny ścian

1. Ściany i sufity pomalowano farbami emulsyjnymi lub klejowymi;

2. Ściany w sanitariatach i pom. mokrych wyłożone glazurą do wys. 2,0m;

6.5. Wykończenie zewnętrzne

3. Wykonano tynk szlachetny gładki malowany farbami emulsyjnymi i płytki klinkierowe na cokole budynków.

6.6. Obróbki blacharskie

     - Rynny i rury spustowe, podokienniki, okapy, obróbki blacharskie kominów i koszy połaciowych itp. wykonano z blachy stalowej powlekanej gr. O,6 mm;

6.7. Roboty ślusarskie

     - Wykonano balustrady stalowe schodów wewnętrznych i zewnętrznych;

6.8. Pokrycie

- Wykonano pokrycie z płyt azbestowo-cementowych falistych (eternit);

6.9. Stolarka

- Typowa konfekcjonowana drewniana okienna i drzwiowa;

VII. INSTALACJE

7.1. Wentylacja               
 - grawitacyjna i mechaniczna wyciągowa

7.2. Kanalizacja            
 - własne szambo szczelne

7.3. Woda                        
 - sieć gminna

7.4. Centralne ogrzewanie 
 - własna kotłownia gazowa

7.5. Elektryczna               
 - przyłącze napowietrzne

VIII. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH I TERMOMODERNIZACYJNYCH 

8.1. Obróbki blacharskie

-Pomalować obróbki blacharskie  z blachy gr. 0,6 mm;

-Wymienić rynny i rury spustowe  na PCV;

8.2. Stolarka

· Wymienić okna zespolone na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV pięciokomorowe poniżej 1,00kV/m2   (kolor biały)

8.3. Opaska z polbruku

· rozkucie betonowej opaski

· wyprofilowanie podłoża  i wykonanie opaski z polbruku dookoła budynku

IX. DOCIEPLENIE ŚCIAN

9.1. Podstawowe etapy docieplenia

4. przygotowanie podłoża

5. przymocowanie płyt styropianowych

6. wykonanie warstwy zbrojonej

7. ułożenie tynku szlachetnego

9.1.1. Przygotowanie podłoża

 
Generalnie zasady na tym etapie polegają na: dokładnym umyciu elewacji, usunięciu słabo związanych z podłożem ziaren kruszywa, uzupełnieniu istotnych ubytków tynku. Zaleca się zastosowanie emulsji gruntującej. Ważnym następnym etapem jest próba przyczepności zaprawy klejowej polegającej na przyklejeniu kilku kostek styropianu wielkości 15x15cm do podłoża. Jeżeli po trzech dniach zerwanie przyczepności nastąpi w styropianie, dowodzić to będzie dobrej przyczepności zaprawy do podłoża.

9.1.2. Mocowanie płyt styropianowych


Warstwę klejącą stanowi zaprawa klejowa wspomagana dyblami (kołkami) plastikowymi (istotne jest rozłożenie zaprawy na paśmie obwodowym i na powierzchni środkowej płyty styropianowej). Przed ułożeniem płyt należy zdemontować obróbki blacharskie i sprawdzić czy powierzchnia podłoża nie jest wilgotna. Czas otwarty pracy zaprawy klejowej wynosi ok. 30min. Układ płyt styropianowych i kołków. Płyty styropianowe układać od dołu do góry w mijankę zachowując szczelinę nie większą niż 2mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawa klejową. Po przyklejeniu kilku płyt należy je dobić do powierzchni pacą drewnianą. Nierówności na stykach ponad 1mm zeszlifować papierem ściernym. Zakłada się okres twardnienia zaprawy ok. 2dni.

9.1.2. Wykonanie warstwy zbrojonej 


Celem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod warstwę tynku (faktury zewnętrznej). Zakłada się okres wykonania warstwy zbrojonej 3 dni od momentu zakończenia termoizolacji. Na warstwę styropianu zaleca się nakładać zaprawę klejowa pionowymi pasami o szerokości rolki siatki z włókna szklanego (ok. 1m) za pomocą pacy stalowej o zębach 1012mm. Obcięte o odpowiedniej długości siatki z włókna szklanego umocować w zaprawie klejowej. Następnie siatkę zatopić warstwą kleju za pomocą tejże samej pacy stalowej. Zakłady siatki muszą wynosić co najmniej 1012cm w poziomie i pionie. Ponieważ siatka pełni rolę zbrojenia, musi być ułożona na całej powierzchni elewacji, a na parterze musi być ułożona dodatkowa druga warstwa. Operacja wykonania analogicznie jak w przypadku warstwy pierwotnej. Ponieważ warstwa tynku jest stosunkowo cienka (23mm) nierówności podkładu muszą być zeszlifowane celem uniknięcia przebić na tynku.

9.1.3. Wykonanie tynku fakturowego


Zasadniczego wyglądu estetycznego elewacji nadaje ułożenie wyprawy tynkarskiej. Podłożem dla warstwy tynkarskiej jest warstwa zbrojona z naniesionym podkładem tynkarskim. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi konieczność ochrony tynku przed występowaniem plam. Podkład tynkarski stanowi również wzmocnienie przyczepności pod tynk i po wyschnięciu ma ostra drobną  fakturę. Nanosi się go pędzlem lub wałkiem. Wyprawę końcową stanowi tynk akrylowy o fakturze drobnego baranka. Proces nakładania dzieli się na trzy fazy: 1-naciąganie wyprawy na ścianę, 2-zdejmowanie podkładu, 3-fakturowanie. Ponieważ czas otwarty zaprawy jest krótki 1015min zaleca się, aby na mokrą krawędź tynku nakładać następną porcję zaprawy. Wówczas łączenia są prawidłowe i niewidoczne. Zaleca się kończyć etapy nakładania wyprawy na załamaniach lub krawędziach.

9.1.4. Obliczenia współczynnika U 

Dla warstw istniejących w ścianach zewnętrznych.

8. tynk cement.-wap. 1,5cm

9. bloczki gazobetonowe 12cm

10. bloczki gazobetonowe konstrukcyjne 24cm

11. tynk cement.-wap. 1,5cm
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Projektowane docieplenie ścian
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Przyjęto styropian samogasnący M 15 gr. 10cm 
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