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                                                OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

 
I.  WSTĘP 
 
1. Przedmiot S.S.T.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy i odbioru 

technicznego budowy Sali Gimnastycznej z zapleczem sanitarno - socjalnym przy Szkole 

Podstawowej w Białobieli 
 
2. Zakres stosowania S.S.T.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.  

 
3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących Polskich.  
 
4. Ogólne wymagania  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa.  
 
 

II. MATERIAŁY  
 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Do wykonania robót należy stosować materiały wskazane przez projektanta w dokumentacji 

projektowej. Materiały te powinny posiadać: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Europejskich lub Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 

1.1.   Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z: 
• zharmonizowaną Normą Europejską lub Polską,  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono odpowiedniej 

normy jeśli nie są objęte certyfikacją  
Każda partia dostarczonego materiału na budowę winna posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jego cechy. 

2. Beton  
Beton zwykły klasy B10,B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami norm BN-62/6738-07 i PN-

88/B-06250. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. 

3. Zaprawa cementowa  
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 



4. Materiały murarskie  
 
   4.1. Bloczki gazobetonowe - murowane na zaprawie ciepłochłonnej. 

   4.2.Cegła ceramiczna pełna powinna odpowiadać warunkom normy PN-75/B 12001. Cegła pełna 

wypalana z gliny – zwykła 

5. Cement  
Cement użyty do zapraw winien odpowiadać wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501 

6. Izolacje przeciwwilgociowe  
Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową oraz posiadać aktualne aprobaty techniczne ITB. 

7. Stal zbrojeniowa  
Stal do zbrojenia betonu winna posiadać aprobatę techniczną na stal 34GS oraz StOS 

 7.1.  Stal profilowa 

Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiadać aprobatę techniczną ITB 

oraz certyfikat zgodności od producenta materiałów hutniczych. 

8.       Składowanie materiałów: 

    8.1.Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej węzła betoniarskiego a ten zaś 
najbliżej przewidywanych robót betoniarskich. Podłoże składowiska powinno być równe, 

utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem zabezpieczające kruszywo przed zniszczeniem w czasie 

jego składowania i poboru. 

   8.2.Cement 
Cement powinien być przechowywany w workach. Składowanie cementu w workach wykonawca 

powinien zapewnić w magazynach zamkniętych lub pod wiatą. Składowany cement musi być 
bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy ni 3 

miesiące. 

   8.3.Dostawy doraźne bez składowania 

Ze względu na fakturze przy robotach konstrukcyjnych związanych budową obiektu występuje 

znaczny zakres robót do wykonania których będzie potrzebny beton i zaprawa cementowa ( roboty 

fundamentowe, murowe, konstrukcje żelbetowe monolityczne - stropy , nadproża i podciągi) można 

roboty zorganizować tak aby niewielkie ilości kruszywa i cementu dowozić na budowę bezpośrednio 

w momencie wykonywania betonu i zaprawy i wówczas nie organizować składowisk na kruszywo i 

cement wg p. 2.6.1 i 2.6.2 . Zasadnicze zużycie betonu przewiduje się za pomocą dostaw betonu od 

producenta w gruszkach bezpośrednio w momencie betonowania elementów konstrukcyjnych. 

   8.4.Składowanie elementów drewnianych 

Potrzebne do obudowy wykopów elementy z drewna jak bale szalunkowe oraz rozpory 

należyskładować posortowane profilami z miejscu zapewniającym ich najłatwiejszą dostępność oraz 

najkrótszą drogę transportu do miejsca użycia w wykopie. 

   8.5.Składowanie elementów stalowych 

Potrzebne do budowy zbrojenie należy zamówić w warsztatach konstrukcji stalowych i przywieźć na 

budowę w takim momencie, kiedy będzie przygotowana powierzchnia składowiska stali. 

Składowisko stali należy zapewnić osobno dla stali zbrojeniowej do żelbetu oraz profili gorąco 

walcowanych. Wykonawca robót musi przygotować powierzchnie pod składowisko w związku z tym 

należy zapewnić warunki składowania takie aby możliwy był dojazd ciężkim sprzętem (dźwig) zaś 
sama powierzchnia składowania była utwardzona i zadaszona. W przypadku braku możliwości 

zadaszenia składowiska konstrukcji stalowej zabezpieczyć przynajmniej przez osłonięcie folią PCV 

przed wpływem czynników atmosferycznych powodujących korozję stali. 



 

III. SPRZĘT  
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Sprzęt musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o 

ruch drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 

elementów. 
2. Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych  
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• koparki, ładowarki spychacze oraz wywrotki  

• piła do cięcia i betonu  

• piła spalinowa ręczna  

• zagęszczarki spalinowe o zróżnicowanym ciężarze od 60 do ponad 200 kG  

• szpadle, łopaty, sztychówki i taczki do transportu urobku z wykopów  
3. Sprzęt do robót montażowych  
Wykonawca zapewni sprzęt do prac montażowych: 

• spawarka  

• wciągarka mechaniczna  

• drobny sprzęt oraz elektronarzędzia do robót montażowych związanych z wykonaniem 

obudowy wykopów w sposób tradycyjny oraz deskowania przestawne do betonowania 

konstrukcji monolitycznych  

• elektronarzędzia niezbędne do robót wykończeniowych płyta GKF na profilu AL oraz 

układanie gresu.   
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonania robót. 
 
IV. TRANSPORT 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, 

jak równie zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. 

Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej 

jakości. 

2. Transport kruszywa do betonu i zapraw  
Kruszywa użyte do betonu i zapraw mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 

zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu 

robót. 

3. Transport cementu  
Wykonawca zapewni transport cementu w workach - samochodami krytymi, chroniącymi cement 

przed wilgocią. 
4. Transport elementów drewnianych i stalowych  
Wykonawca zapewni transport dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w 

ilości gwarantującej ich właściwe wykorzystanie.



SST-1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 
 
 

 
1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy 
Szkole Podstawowej w Białobieli. 
2.      Materiały  
Nie występują  
3. Sprzęt   
Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować następującym sprzętem: 

elektronarzędzia, kilofy, łopaty, szpadle, taczki  
4. Transport  
Transport urobku w postaci gruzu, gałęzi i innych elementów przewozić taczkami bezpośrednio na środki 

transportu samochodowego.  
5. Wykonanie robót.  

  
1) W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji należy wykonać niwelację terenu.  

 
2) Wykonać organizację placu budowy wraz z drogami dojazdowymi dla samochodów dostawczych, 

wywrotek lub dźwigu samojezdnego oraz betonowozu.  
 

3) Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów wraz z 

zapewnieniem dojazdu.  

6. Roboty pomiarowe  
 
        6.1.Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 
 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przyjąć podstawowe punkty 

stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem 

punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów 

pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy.  

2. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie 

nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. 

Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót.  

3. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 

wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym 

elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmieniły swojego położenia, i chronione 

były przed działaniem czynników atmosferycznych.  

4. Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany 

kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed 

rozpoczęciem robót ziemnych.  
 
        6.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych 

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:  
 

1) wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 

realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 

kształtu budowli i poszczególnych jej elementów; wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, 

a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli lub jej 

części,  

2) wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie budowli) 

odpowiedniej liczby punktów wysokościowych (reperów) nawiązanych do osnowy  

geodezyjnej na danym terenie, z tym e obowiązkowo punkty wysokościowe powinny być 
wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

3) wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu skarp, zboczy itp.  

 

2. Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 

geodezyjnych wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy 

lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała mo liwość pełnego 

korzystania z nich podczas realizacji budowy.  

 



3. Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i 

roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 

ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów 

powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.  

4. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i inwestora, 

pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.  
 

 

        6.3.Wyznaczanie konturów budynków i obiektów inżynierskich 
 

1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  

2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawędzi 

wykopów powinny być trwale wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku 

budowy.  

3. Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane 

tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, e dokładność wyznaczania 

charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm.  

4. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej 

obejmować:  
• wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych,  

• wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich.  

5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać:  
1) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,  

2) punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary miedzy 

punktami załamania obrysu budynku lub budowli,  

3) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej 

siatki geodezyjnej,  

4) rozmieszczenie punktów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego 

budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do 

celów projektowych.  

 

6. Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca 

wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika 

budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7. Jeżeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie 

wykonywania robót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane 

z dokładnością ± 1,0 cm.  

     

        6.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  

1. Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót 

dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice 

sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiarów z 

podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.  

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi (użytkownikowi) 

w chwili przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić 
integralna część dokumentacji wykonanego obiektu.  

3. W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora 

wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.  
 

 

 

 

 

 

 

 



SST-1.2   ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-1 

 

I. Wstęp  
 
1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów pod fundamenty Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy 
Szkole Podstawowej w Białobieli. 
2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót budowlanych.  

3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod fundamenty obiektu wg pkt.1 

4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST 

W00.00.00 „ Wymagania ogólne" 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

 

II.  Materiały 
Nie występują 

 
III. Sprzęt  
Łopaty, szpadle, kilofy, taczki, spychacze, koparki, ładowarki, oraz samochody wywrotki. 

Ponadto wykonawca robót powinien posiadać sprzęt do pompowania wody z wykopu oraz do obniżenia 

zwierciadła wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia robót. 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne".  
2. Sprzęt do wykonywania robót. Wykop pod fundamenty 
3. Do wykonywania wykopów ręcznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczyć sprzęt jak w  

pkt. III. 

4. Wydobywanie gruntu  
  

Odspajanie i ładowanie gruntu należy wykonać mechanicznie z wywiezieniem gruntu środkami 

transportowymi do 4 km.  

 

5. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu  
Jako rodzaj transportu gruntu bezpośrednio z wykopu wybrano koparki, których ilość należy    dostosować do 

ilości mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do możliwości i ilości środków transportowych. 

 

6. Transport gruntu pojazdami samochodowymi  
Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:    samochody 

skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, bocznym.  

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj pojazdu 

samochodowego do: 

• odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, 

• przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych,  

• warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,  

• ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących na 

danym placu budowy.  

 
 



 
 
     Zasady wykonywania wykopów  
 

1. Wymagania podstawowe  
 

1) Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, 

głębokości wykopu,  

2) Wykop fundamentowy powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich 

zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i 

szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.  

3) Ze względu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 

fundamentów należy głębokość wykopu dostosować do poziomu najgłębiej posadowionego 

fundamentu.  

4) Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 

fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 

gruntu.  
2. Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie  

 
1) Wykonywanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 

sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 

podło a pod fundament.  

2) Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 

głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą 
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt poprzez odbiór wykopu przez uprawnionego 

geologa.  
3. Zejścia i wyjścia w wykopach  
 

1) W wykopach głębszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 

większych ni 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.  

2) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 

podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 

zabronione.  
 
4. Składowanie urobku z wykopów  
 

   Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na samochody wywożące go poza tere 

budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.  
 
5. Zasypywanie wykopów 

  
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 

przewidzianych robót.  

2. Przed zasypaniem wykopu należy fundamencie osadzić zbrojenie łącznikowe do ścian , słupów, 

oraz trzpieni oraz wykonać przewidziane projektem izolacje przeciwwilgociowe na murach 

podziemnych.  

3. Zasypywanie wykopu wykonywać z zagęszczaniem gruntu warstwami o grubości dostosowanej 

do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: nie więcej ni 25 cm - przy stosowaniu 

ubijaków ręcznych lub zagęszczarek mechanicznych spalinowych.  

4. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 

przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.  

 
6. Dokładność wykonania wykopów  
 

1) Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone 

w dokumentacji technicznej 1. Jeżeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyłki nie 

powinny być większe niż :  
0,02% - dla spadków terenu,  

0,05% - dla spadków rowów odwadniających,  

4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 

± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

± 15 cm   - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej ni  1,5 m, 

± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości ponizej 1,5 m, 

± 10% - w nachyleniu skarp  



 
7. Zabezpieczanie przed destrukcyjnym działaniem wody.  
 

Wymagania podstawowe  
Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, że są wykonywane na zewnątrz budynku wymagają 
specjalnego zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem wody, gdy jak wynika z badań geologicznych 

woda gruntowa jest blisko pod terenem i posiada napięte zwierciadło. Technologia wykonania wykopu musi 

umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót.  
 
8. Kontrola wykonania robót ziemnych   

1) Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu. (lokalizacja oraz głębokość)  
2) Sprawdzenie dna wykopu przez odbiór geologiczny (czy fundament posadowiony będzie na 

gruncie rodzimym)  

3) Z każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny 

inwestora i odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.  
 
8.1.Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy)  

8.2.Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego 
 

• Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
wykonanych robót do dokumentacji zawierającej: dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi 

punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie wyników badań jakościowych oraz ich analizę wraz z 

wnioskami  

• Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z 

którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót.  
 
8. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE I NORMY  
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi jak ni ej oraz warunkami branżowymi 

związanymi i obowiązującymi przepisami. PN-86/B-02480. 

- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów PN-74/B-04452  

- Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481  

- Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-68/B-06050  

- Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-1.3  ROBOTY FUNDAMENTOWE kod CPV 45262210-6 KOD CPV 45111250-56 

 

I. Wstęp  
 

Wymagania techniczne i zasady odbioru robót fundamentowych dotyczą: Budowa sali gimnastycznej z 
zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 
1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót fundamentowych projektowanej Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-
socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 
 

2. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt.V. 

 
3. Zakres robót objętych SST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót fundamentowych związanych z Budowa 
sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 
  
4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST 

W00.00.00 „ Wymagania ogólne". 

  
5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne".  
 

II. Materiały  
Beton, pręty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0, materiały do izolacji przeciwilgociowej, w przypadku 

wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniający do betonu , drut wiązałkowy, blaty do deskowań  
  

III. Sprzęt  
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 
2. Sprzęt do wykonywania robót   
Łopaty , klucz do związywania prętów drutem, taczki, deski do pokonania ró nić poziomów taczki do 

transportu betonu, wibrator wgłębny, klucze i śruby do łączenia blatów szalunkowych. 
 

IV. Transport 
 
Transport betonu zakłada się pompą bezpośrednio z gruszki do miejsca betonowania w wykopie. Stal 

zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

V. Wykonywanie robót  
 
1. Dokumentacja techniczno-robocza  
 

1) Niezależnie od wymagań dotyczących dokumentacji technicznej roboty fundamentowe powinny 

być wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podło a oraz występujących w miejscu 

posadowienia obiektu warunków gruntowo-wodnych oraz do budowanego obiektu dlatego te 

zgodnie z zaleceniem projektu konstrukcji przed przystąpieniem do robót fundamentowych 

wykonawca robót powinien wezwać na budowę uprawnionego geologa celem wykonania 

kontrolnego odwiertu i sprawdzenia parametrów geotechnicznych podłoża. 
 

2. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia fundamentów.  
 

1) Projektowane fundamenty w postaci ław i stóp fundamentowych, wykonywane jako żelbetowe 

monolityczne i powinny one przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnia podstawy.  

2) Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewnić wymagany stopień bezpieczeństwa budowli 

i powinno być tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń.  
3) Fundamenty bezpośrednie sąsiadujących ze sobą budowli, jeżeli znajdują się różnych poziomach, 

powinny być wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczeń zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i PN-81/B-03020.  



4) Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. 
Równocześnie należy sprawdzić czy poziom posadowienia istniejącego budynku odpowiada 

założeniom przyjętym w dokumentacji technicznej.  
 
3. Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża.  
 
Do wykonania warstw wyrównawczych pod fundamentem należy zastosować chudy beton B-10 o grubości 10 
cm.  
 
4. Odbiór wykopów  
 

1) Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża przez 

uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy.  
 

2) Odbioru podło a dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed ułożeniem 

chudego betonu.  

 

3) Protokół odbioru podło a powinien zawierać dokładne wyniki badań podło a gruntowego.  
 
5. Wykonanie robót.  
Po zbadaniu przez geologa parametrów technicznych i podjęciu przez nadzór autorski stosownych decyzji 

należy wykonać podkład z chudego betonu i izolację p.wilgociową a następnie układać zbrojenie 

fundamentów. Betonowanie można rozpocząć dopiero po odbiorze zbrojenia , które usankcjonowane winno 

być wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. Przed betonowaniem fundamentów 

należy osadzić w n ich zbrojenie łącznikowe do słupów trzpieni lub ewentualnie fragmentów monolitycznych 

ścian oraz łączników i zakotwień słupów przy czym te ostatnie należy wypoziomować za pomocą 
instrumentów geodezyjnych. 

 

6. Odbiór fundamentów   
1) Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w terenie, poziomu 

posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, 

zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach 

robót zanikających.  
2) Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe ni 5 cm.  
3) Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe ni 2 

cm. Przy fundamentach służących jako oparcie słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz 

elementów wielkowymiarowych odchylenia te nie mogą być większe ni 0,5 cm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.4 ROBOTY BETONOWE kod CPV 45262300-4, kod CPV45262311-4 
 

 

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót betonowych dla projektowanej Budowa sali 
gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 

 

1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich dla projektowanej Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-
socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 
2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. V.  
3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania projektowanej Budowa sali gimnastycznej z 
zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli.  
4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST 

W00.00.00 „ Wymagania ogólne". 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne".  

 

II. Materiały  
 
Beton C20/25 , pręty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0 , materiały izolacyjne w przypadku wykonywania 

betonu na budowie dodatek uszczelniający, drut wiązałkowy, blaty szalunkowe 
 

III. Sprzęt.  
  

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  
2. Sprzęt do wykonywania robót   
Łopaty, narzędzia do montażu zbrojenia, taczki, deski do pokonania ró nić poziomów taczki do transportu 

betonu, wibrator wgłębny i przyczepny, klucze i śruby do łączenia blatów do deskowań, deskowania 

przestawne systemowe z podporami i rozparciami deskowań. 
 

IV. Transport 
 
Transport betonu z betonowozu. Podawanie betonu pojemnikami o konstrukcji umożliwiający łatwe ich 

opróżnianie. 
 

V. WYKONYWANIE ROBÓT BETONOWYCH  
 
1. Mieszanki betonowe i betony  
 
2. Przedmiot opracowania   
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych i betonów 

zwykłych w tym warunki odnoszące się do kontroli przygotowanych mieszanek betonowych, transportu, 

układania i zagęszczania mieszanek oraz pielęgnacji świeżego betonu.  
 
3. Zakres stosowania   
Niniejsze warunki dotyczą budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego oraz 

innych obiektów o zbliżonym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie dotyczą one betonów 

stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowym, energetycznym i w innych 

obiektach o specjalnych procesach technologicznych.  
 
4. Dokumentacja techniczna   

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 

normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego składnika wystawił 

zaświadczenie o jakości.  

2. Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na 

podstawie wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich 

zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między 



wykonawcą robót a projektantem.  
3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i 

dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.  

4. Jeżeli dla różnych fragmentów budynku lub budowli pojawia się potrzeba ustalania odmiennej 

receptury, to każda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna być przechowywana oraz 

dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.  

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki był 

prowadzony.  

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy 

prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na okresy poniżej + 5°C i powyżej + 25°C. Dane te powinny być odnotowane w dzienniku 

betonowania, jeżeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.  

7. Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna 

być opracowywana w formie protokołów z kontroli jakości, raportów dotyczących transportu i 

układania mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i pielęgnacji.  

8. Nie rzadziej ni 1 raz w miesiącu sporządza się protokoły okresowego sprawdzania wbudowanych 

betonów, przeprowadzonego przez placówki naukowo-badawcze zajmujące się stosowaniem 

betonów w budownictwie, wraz z oceną jakości mieszanki betonowej i prawidłowości 

parametrów technicznych stwardniałych betonów.  
 
5. Domieszki i dodatki  

  
1) Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i 

betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości 

technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, e odpowiadają wymaganiom norm 

państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-

badawczą.  
2) Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków 

należy za każdym razem sprawdzać doświadczalnie.  
 

3) Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją producenta. 

Jeżeli nie jest ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą zarobową.  
4) Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny być zgodne z warunkami 

określonymi przez producenta.  
5) Domieszki uplastyczniające pozwalające na zmniejszenie wskaźnika wodno-cementowego betonu 

przy zachowaniu wymaganej konsystencji należy stosować z uwzględnieniem następujących 

zasad:  

a) użycie domieszki jako części wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do składu mieszanki 

betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymałości, lecz większej 

urabialności ni beton kontrolny,  

b) użycie domieszki i zmniejszenie wskaźnika cem-wodnego przez ograniczenie ilości wody 

zarobowej powoduje zwiększenie wytrzymałości betonu o takiej samej konsystencji jak 

beton kontrolny,  
 

6) Domieszki przyspieszające twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymałości betonu stosuje się w 

celu:  
 

• uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu w krótszym czasie zarówno w temperaturze 

normalnej, jak i przy obróbce cieplnej,  

• złagodzenia warunków obróbki cieplnej,  

• uniknięcia strat wytrzymałości betonów poddawanych obróbce cieplnej,  

• zaoszczędzenia cementu lub energii cieplnej  

 

Domieszki tej grupy nie wpływają znacząco na urabialność, zawartość powietrza lub wskaźnik 

cementowo-wodny mieszanki betonowej. Należy liczyć się jednak z pewnym zwiększeniem 

skurczu i pełzania betonów z domieszkami przyspieszającymi twardnienie. Dostępne w kraju 

domieszki powinny posiadać stosowne atesty i mieć certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie. 

7) Domieszki przeciwmrozowe stosuje się do wykonywania betonów w okresie zimowym metodą 
zimnych składników przy średniej temperaturze otoczenia nie przekraczającej - 15°C. Dozowanie 

tych domieszek uzależnione jest od temperatury i zwiększa się z jej obniżeniem.  



 

6. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.  
 

          Przygotowanie do układania mieszanki betonowej.  
 

1) Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:   
a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,  
b) wykonanie zbrojenia,  

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio uło onego w miejscu przerwy roboczej,  
d) wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych szczelin dylatacyjnych,  
e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie 

armatury itd.   
f)     gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  

 

7. Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 
  
1) Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m.  
 

2) Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 

robót, w którym powinny być podane:  
 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli,  

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej,  

• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, temperatura zewnętrzna powietrza i 

inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  

8. Zagęszczanie mieszanki betonowej  
 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  
 

2. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa ni 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 

mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 

części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 

ułożonej mieszanki.  

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, e nie 

ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 

betonu.  

4. Słupy wolno stojące powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 

przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.  

5. Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2, jak równie o dowolnym przekroju z krzyżującym się 
zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie 

większej ni 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą 
wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. Dolna część słupa powinna 

być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim 

usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym ni 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej ni 

przewidziana w projekcie. 
 
9. Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach  

 

a. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami nale y betonować nie wcześniej ni 

po upływie 1-2 godz od chwili zabetonowania ścian.  

b. Układanie mieszanki betonowej w podciągach, płytach stropowych i dachowych itp. powinno być 
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm 

dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

c.   
 



10. Przerwy w betonowaniu   
a. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 

konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym.   
b. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:  

• w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  

• w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,  

• w płytach - w linii prostopadłej do belek lub eber, na których wspiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 

środkowej części przęsła płyty równolegle do eber, na których wspiera się płyta.  

c. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 

stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i 

przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą.  
d. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.  
e. Okres miedzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 

warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony 

przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, 

warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość 
konstrukcji, jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej ni 20°C, czas trwania przerwy roboczej 

nie powinien być dłuższy ni 2 godz.  

f. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 

ułożonego betonu.  

g. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 

ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po 

zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, a do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy 

deskowaniem a powierzchnią betonu.  
  

11. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu  
 

13.1.Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 
 

1) Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny:  

 

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,  

• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,  

• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.  
 

2) W okresie pielęgnacji betonu należy:  
 

• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - 

mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 

warunków klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co 

najmniej: 7 dni -przy stosowaniu cementów portlandzkich,  

• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz od 

chwili jego ułożenia przy temp. +15°C i wy ej beton należy polewać w ciągu pierwszych 

3 dni co 3 godz w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 

razy na dobę, przy temp poniżej +5°C betonu nie należy polewać  
• nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 

betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.  

 
3) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normą PN - 63/B - 06251 ).  

  
14. Dokumentacja z kontroli jakości betonu.  

1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu.  

2. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy ni 3 miesiące, 

licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości 



powinno zawierać następujące dane merytoryczne:  

• charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na 

wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,  

• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 

do badania,  

• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność)  
• okres w którym wyprodukowano dana partię betonu  

 
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu 

znajdującego się w konstrukcji.  

4. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

5. Kontrola jakości - Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz podanymi powyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  
 

VI. Odbiór robót. 
 
Wszystkie betonowe roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-1.5   ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7 

 

I. Wstęp   
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą zbrojenia elementów betonowych związanych z Budowa sali 
gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli 
 
1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich.  
2. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych wp.5.5.5 
3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojarskich.  
4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST 

W00.00.00 „ Wymagania ogólne"   
5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 

II. Materiały  
 
Walcówka okrągła do zbrojenia betonu , żebrowana ( 34GS) i gładka St3SX oraz StOS, drut wiązałkowy, 

podkładki systemowe do zapewnienia należytej otuliny zbrojenia. 
 

III. Sprzęt  
 
Klucz do wiązania zbrojenia , nożyce do cięcia stali, giętarki ręczne oraz giętarki na stołach, zgrzewarki  

 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

IV. Transport 
 
Transport przewidziano ręczny oraz w przypadku belek stalowych z dwuteowników o znacznym cię arze za 

pomocą dźwigu samojezdnego 
 

V. WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH.   
1. Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji  
 

1) Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 

przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami mierzone w 

świetle powinny być nie mniejsze ni :  

• 20 mm - jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania, i nie 

mniej ni średnica nominalna grubego pręta.   
• 50 mm - jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania.  

2) Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odległość powinna wynosić 30 

mm i nie mniej ni średnica pręta.  

3) Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania pręty 

powinny być usytuowane jeden nad drugim, przy czym odległość miedzy prętami poszczególnych 

warstw powinna wynosić co najmniej 20 mm i nie mniej ni średnica pręta.  

4) W przypadku gdy są zapewnione warunki prawidłowego zagęszczania betonu (przy u yciu 

wibratorów), dopuszcza się na grupowanie prętów parami. Odległość miedzy parami prętów 

powinna wynosić nie mniej ni 1,5 d i nie mniej ni 30 mm.  

 
2. Kotwienie prętów zbrojenia i siatek.  
 

1) W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za 

pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów 

poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego 

(garbowego).  

2) Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej 

znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu.  

3) Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez 

haków podana jest w PN-99/B-03264.  
 



4) Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 20% w przypadku kotwienia prętów 

poziomych usytuowanych w odległości mniejszej ni 100 mm odgórnej powierzchni elementu o 

wysokości h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.  

5) Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 50% w przypadku konstrukcji obliczonych 

na obciążenie wielokrotnie zmienne.  
 

3. Zasady łączenia prętów zbrojenia  
 
3.1.Zasady ogólne 

1) Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na długości 

jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, 

odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą spajania.  

2) Pręty ze stali klasy A-0, A-III mogą być spajanie za pomocą zgrzewania elektrycznego 

doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego 

(garbowego).  

3) Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność 
prętów nie jest w pełni wykorzystana.  

 
3.2.Połączenia na zakład 

1) Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264.  

2) Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, których cały 

przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na zakład.  

3) Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w stosunku do 

wymaganego na odcinku elementu.  

4) Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia wg PN-

93/B-03264.  

5) Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-

99/B-03264.  

6) Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte.  

7) Do stabilizacji połączeń prętów w szkieletach wiązanych należy stosować drut wiązałkowy goły 

żarzony o średnicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiązałkowy może być zastąpiony odpowiednimi 

spinaczami.  
 

3.3.Zgrzewanie elektryczne doczołowe prętów. 
 

1) Połączenia zgrzewane elektrycznie doczołowo mo na wykonywać z odcinków prętów o średnicy d 

> 10 mm ze stali klasy A-0 i A-III.  

2) Doczołowo mogą być zgrzewane odcinki prętów tego samego gatunku stali, w których stosunek 

mniejszej średnicy pręta do większej średnicy wynosi nie mniej ni 0,8, pod warunkiem osiowego 

wykonania połączenia.  

3) Złącza zgrzewane powinny być wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robót 

spawalniczych.  

4) Jeżeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymałość złączy prętów zgrzewanych 

doczołowo mo e być przyjmowana jako dla prętów ciągłych bez zgrzewania.  

 
3.4.Połączenia spawane prętów. 

1) Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania łukowego.  

2) Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z ogólnym i 

przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robót spawalniczych.  

3) Złącza spawane można wykonywać przy temp powietrza nie niższej ni 0°C. Stanowisko spawacza 

powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych.  

4) Powierzchnie łączonych prętów, blach i kształtowników przed wykonaniem złączy powinny być 
oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.  

5) Gatunki i średnice elektrod należy stosować do spawania prętów zbrojeniowych w zależności od 

gatunku stali.  

6) Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB nale y suszyć przed 

spawaniem przez 2h w temp 250°C.  

7) Średnice elektrod należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie warstwy 

graniowej i wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpaleń materiału rodzimego na krawędzi 

spoiny.  

8) Pręty ze stali klasy A-III i A-III N nie mogą być łączone za pomocą spawania przy obciążeniach 

wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.  



  
4. Kontrola jakości.  
 

1) Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 

państwowych, a w przypadku braku takich norm - w świadectwach ITB.  
 

2) Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być dołączone 

zaświadczenie o jakości (atest hutniczy).  
 ż 

3) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  
 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, opadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń,  

 
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
 

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego ni 5 mm na 2 m długości pręta.  

 
5) Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:  
a) nie ma zaświadczenia o jakości stali,  

 
b) nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych,  
 

c) stal pęka przy gięciu.  
 
5. Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach  żelbetowych.  
 

1) Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny być stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i 

strzemiona w konstrukcjach z betonu.  
 

2) Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w 

konstrukcjach w betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne elementów i konstrukcji z 

betonu. Dopuszcza się stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 

wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwższonej temperaturze.  

 

3) W elemencie  żelbetowym nośne pręty należy wykonywać ze stali jednego gatunku.  
 

4) W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie zbrojenia 

ze stali podanych w PN-99/B-03264.  
 

5) W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek, 

wkładek lub przekładek, elementy te powinny być wykonywane ze stali St3S lub St3SY.  

 

VI. Transport zbrojenia 
 

1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być 
przewożone środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń 
i deformacji.  

2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu.  

3. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem.  

4. Szkielety  płaskie  jednego  rozmiaru  powinny  być układane  na  przemian  na  płask 

                    w pakiety po 10-20 szt.  
 

5. Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, powinien być 
oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierającą:  

 
a) znak wytwórcy,  

b) oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,  

c) zaświadczenie producenta o jakości wyrobu.  
 

6. Pakiety szkieletów mogą być transportowane żurawiem w pozycji na płask. W pozycji tej pakiety 

należy podnosić za pomocą 4 zawiesi.  
 

VII. Montaż  zbrojenia. 
 
1. Ogólne zasady montażu  
 

1) Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 



elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.  
 

2) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.   

3) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
 

4) Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń 
i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej.  

 
5) Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała 

wartościom podanym w projekcie i wg PN-99/B-03264.  
 
2. Montaż  zbrojenia z pojedynczych prętów.  
 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.  

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie.  

Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w deskowaniu 

pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich.  
 

VIII.  Kontrola wykonania i montażu zbrojenia - wymagania ogólne 
 

1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:  

a) oględziny,  

b) badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,  

c) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,  

d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,  

e) sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach centralnych, 

f) badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.  
 

IX. Kontrola montażu zbrojenia. 
 

1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:  
 

a) sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym,  

b) zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,  

c) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w 

projekcie,  

d) sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia.  
 

X. Dokumentacja z odbioru i ocena jakości.  
 

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 

numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o 

usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.   
2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:  

 
a) protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,  
b) odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 

roboczym.  

3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 

dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy.  
 

XI. Obmiar robót 
      Jednostką obmiarową jest 1 tona 

 
XII. Odbiór robót 

 
1. Roboty związane z montażem zbrojenia podlegają ogólnym zasadom odbioru robót zanikających.  
 
2. Odbiór zbrojenia  
 
Odbiór zbrojenia powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 

dobrego otulenia prętów betonem.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika 



budowy.  
 

XIII.  Przepisy i normy  
 
PN-B-03264 : 2002 -Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. PN-89/H 84023/06 - Stal do 

zbrojenia betonu.  
PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania metali, 

PN-72/H-84020 -Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych 

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-1.6 ROBOTY MUROWE  kod CPV 45262520- 2, kod CPV 45262522-6, kod CPV 45262620-3 

 

I. Wstęp  
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót murowych Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 

 
1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murowych jw.  
 
2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych wp.VI.  

 
3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych Budowa sali gimnastycznej 
z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 

 
4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST 

W00.00.00 „ Wymagania ogólne".  
  

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne".  
 

II. Materiały  
 
Bloczki gazobetonowe gr. 24 i 12  cm, zaprawa murarska, cegła ceramiczna dziurawka. Spoiwa stosowane 

powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w aktualnych normach państwowych i posiadać aprobaty techniczne.  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych 

miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów 

budowlanych. Niedozwolone jest zużycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł oraz cukier. Niedozwolone jest równie zużycie wód 

mineralnych.  
 

III. Sprzęt  
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
2. Sprzęt do wykonywania robót.  
Drobny sprzęt murarski, elektronarzędzia, piła elektryczna , szlifierki, tarcze do cięcia ceramiki. 

  
IV. Transport 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.. 
 

V. WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH  
  

1. Warunki przystąpienia do robót murowych  
 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając 

zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

fundamentowych. 

 

2. Ogólne zasady wykonywania murów.  
 

1) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów 

itp.  

2) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 



cegły należy murować nie wcześniej nż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 

Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i 

nakrycia go dachem.  

3) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 
4 m dla murów z cegły. W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować 
strzępią zazębione końcowe.  

4) W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów ni 

4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  

5) Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie 

cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej.  

6) Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 

warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 

pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.  

7) Izolację wodoszczelną pozioma w budynkach murowanych nale y zawsze wykonywać na 

wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 

fundamentowych.  

8) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

9) Konstrukcje murowe grubości mniejszej ni 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy 

itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0°C.  

10) Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp poniżej 

0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 

określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym 

Wyd ITB 1987r.  

11) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folia lub papą) . Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w 

robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie 

uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 

VI. Odbiory robót murowych 
 
1. Podstawa odbioru robót murowych.  

  
1) Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

 
a) dziennik budowy,  

b) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,  

c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, je eli odbiory te 

nie były odnotowywane w dzienniku robót,  

d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

e) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je eli takie były zalecane przez budowę 
(np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów),  

 

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
 

2) Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oście nic).  
 
2. Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego i 

lekkiego.  
 

1) Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych 

wykonania robót.  

2) Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i 

bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm.  

3) Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm.  

4) Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.. Materiały nie mające 



atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.  

  
3. Ocena wyników badań po odbiorze  
 

1) Jeżeli badania wyka ą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami technicznymi", to 
należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm.  

2) W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami 

technicznymi" należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
niniejszych „Warunków technicznych" zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość 
wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 

przedstawione do odbioru.  
 
4. Obmiar robót  
 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w 

naturze.  
 

VII. Informacje dodatkowe 
 
Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych 

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy Odbiorze.  

PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu 

komórkowego - Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-12003 - Cegła pełna i bloki drą one wapienno - piaskowe. 

PN-74/B-12002 - Cegła drą ona wypalana z gliny - dziurawka  

PN-71/B-12008 -Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  

PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła kratówka. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 
PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.  

PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-

30003 - Cement murarski 15 

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25  

PN-86/B-30020 - Wapno 

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-

80/B-06259 - Beton komórkowy 

BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki 

PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne 

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap 

PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-1.7  MONTAŻ  KONSTRUKCJI STALOWYCH kod CPV  45262400-5 

 

I. Wstęp  
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: montażu elementów konstrukcji stalowych  Budowa sali 
gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 
 
1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru montażu elementów konstrukcji stalowej Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-
socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 

 

2. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych wp.VIII.  

 
3. Zakres robót objętych SST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania montażu elementów konstrukcji stalowej 

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 
 

4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST 

W00.00.00 „ Wymagania ogólne". 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

II.  Materiały 
 
Stal profilowa; dwuteowniki , zetowniki, blacha i rury. 

 
III. Sprzęt   
Żuraw samochodowy, dźwigniki, wciągarki, podnośniki, zawiesia, trawers 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2. Sprzęt do wykonywania robót  
Spawarki, elektronarzędzia, rusztowania, łomy, łapki. 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowisko robocze do 

spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone. Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu. 

 

IV. Transport 
 
1. Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 

stateczności.  
2. Transport wewnętrzny elementów zakłada się żurawiem z zachowaniem przepisów BHP.  
3. Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Elementy 

konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportu, aby nie dopuścić do 

ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy drobne - zakłada się transport dźwignikami lub podnoś



   
4. Przemieszczanie w kierunku pionowym i poziomym powinny odbywać się powolnym ruchem 

jednostajnym, bez nagłych zrywów i zahamowań.  
5. W czasie podnoszenia należy konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych 

zaczepionych do jej naroży i obsługiwanych przez pracowników.  

6. Opuszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania należy wykonać powoli, ustawiając ją za pomocą 
narzędzi (łomów, łapek itp.) w poziomie nad właściwym miejscem jeszcze przed ostatecznym 

posadowieniem.  

7. Po ustawieniu należy niezwłocznie wykonać połączenie z konstrukcją podporową, a po ich zakończeniu 

i zapewnieniu elementowi stateczności można zwolnić hak maszyny montażowej i zdejmować 
urządzenie pomocnicze (zawiesia itp.).  

 
4.1.Składowanie 
 

Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności podawania 

ich do montażu. Elementy należy składować w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego na scalanie. 

Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której mo e 

poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego. Elementy 

stalowe należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Łączniki (podkładki, śruby, nakrętki) składować w magazynie w skrzyniach. 
 
4.2.Zabezpieczenie antykorozyjne i p. poż. 
 

Wszystkie elementy konstrukcji głównej powinny być zabezpieczone tymczasowo dla zwykłych 

warunków atmosferycznych, na czas transportu i montażu konstrukcji. Malowanie nawierzchniowe 

powinno odbywać się poprzez firmy montażowe na budowie. Przed malowaniem wszystkie elementy 

konstrukcyjne powinny być oczyszczone do stopnia S.A. 2,5 zgodnie z ISO8501-1. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być zabezpieczone farbami ogniochronnymi  

Zabezpieczenie przeciwpożarowe wykonać w postaci farb pęczniejących zgodnie z certyfikatem dla 

odporności ogniowej F60=60 minutowa odporność ogniowa. gr. powłoki 200 mikronów. 

 
V. Wykonywanie robót - operacje i czynności montażowe  

1.  Cięcie   
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, u la, nacieków i rozprysków metalu 

po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

2.  Scalanie elementów — połączenia spawane 

  
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją. 
 

1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym 

okiem. Kąt ukosowania, poło enie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 

nieukosowanych brzegach stosować nie większą od l,5mm. 

2) Wykonanie spoin.  
 

Rzeczywista grubość spoiny może być większa od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się się grubość mniejszą: 

 
o 5% - dla spoin czołowych; o 

10 % - dla pozostałych; 

Dopuszcza się miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoin. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

 
3) Zalecenia technologiczne  

• spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne;  

• wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierna ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie.  



 

3. Montaż  elementów stalowych  
 

1) Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  

2) Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania.  

3) Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  

• odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej 5mm;  

• wygięcie belki lub wiązara 1/750 lecz nie więcej ni  15 mm;  

• odchyłki strzałki montażowej - 02 projektowanej;  
 
4. Kontrola jakości i odbiory robót montażowych  

  
1) Kontrola techniczna jest oceną wykonania robót montażowych uzyskana przez porównanie jakości 

ich wykonania z jakością wymaganą.  
2) W ramach kontroli jakości wykonania produkcji montażowej występują:  

• kontrole bieżące;  

• odbiory placu budowy;  

• odbiory dobra montażowego;  

• odbiory częściowe;  

• odbiór końcowy;  
 

2) Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

szczegółowymi wymaganiami opisanymi w specyfikacji.  

VI. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom III - Konstrukcje stalowe. 

PN-B-06200:2002 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-EN 10025:2002 -Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy 
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 -Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. PN-71/H-97053 Ochrona 

przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-B-03215:1998 -Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
PN-88/B-01808 -Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Z zasady określenia uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 

 

 

 

 



 
 
 

SST-1.8  WIĘŹBA DACHOWA  KOD CPV 45261100-5 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w 

ramach realizacji: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej 
w Białobieli. 

 

1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktów przy zleceniu i 

realizacji Robót wymienione w 8. 
 

2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczna  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w 

punkcie 8 związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu. 

 

3.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 

przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub 

Polskimi Normami. 
 

4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 

„Wymagania Ogólne". 

 

MATERIAŁY  
1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione 

przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w laki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone 

w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. Rodzaje materiałów  według punktu 1 niniejszej specyfikacji. 

 

2. Materiały i łączniki do konstrukcji  
Drewno zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 338:1999. PN-92/D-95008. PN-92/D-95017. PN-91/D-95018. 

PN-91/D-95019. PN-75/D-96000, PN-72/D-96002 

Drewniane elementy konstrukcyjne i drewniane konstrukcje zło one wykonuje się z drewna iglastego, 

najczęściej w postaci drewna tartego, rzadziej zaś w postaci drewna okrągłego. Należy przestrzegać warunku, 

by zależnie od miejsca wbudowania i rodzaju zastosowanych połączeń wilgotność drewna użytego na 

konstrukcję nie przekraczała odpowiednio: 

 

1) 23% dla konstrukcji znajdujących się na otwartym powietrzu.  

2) 20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,  

3) 18% dla konstrukcji o złączach na pierścienie gładkie rozcięte lub sworznie,  

4) 15% i mniej (wg wymagań technologii) dla konstrukcji klejonych  

 
Ze względów ekonomicznych i materiałowych celowe jest uzależnienie jakości stosowanego materiału od 

warunków pracy elementu. 

Do łączenia elementów drewnianych, w celu zapewnienia współpracy ich części składowych, stosuje się 
różnego rodzaju środki złączeniowe, wśród których wyróżnić można dwie zasadnicze grupy: 

1) łączniki mechaniczne.  

2) połączenia na klej.  

Z punktu widzenia pracy konstrukcji przekroje klejone mają nośność większą ni połączenia 

uzyskane łącznikami mechanicznymi. 

Wśród łączników mechanicznych rozróżnia się: 
1) łączniki prętowe, jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby,  

2) pierścienie i wkładki zębate,  

3) płytki wielogwoździowe.  



 
SPRZĘT 

Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i ST 

Montażu dokonać przy użyciu sprzętu: 

4) żuraw samochodowy  

5) piła motorowa łańcuchowa  

6) dźwig  

7) drobny sprzęt montażowy  

 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST . 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Środki transportu: 

1) samochód skrzyniowy  

2) samochód dostawczy  

3) ciągnik kołowy  

4) przyczepa dłużycowa i skrzyniowa  
 

Montaż  konstrukcji drewnianych poprzedzają czynności przygotowawcze: 
 
1) składanie  przewiezionych  prefabrykowanych  części  w  konstrukcje  gotowe  do ustawienia na 

stale we właściwym miejscu budynku; 

2) sprawdzenie sprawności urządzenia podnośnikowego (dźwigowego) i ustawienie go tak żeby 

można było operować nim swobodnie. 

 

Przygotowane do montażu konstrukcje ustawiamy lub nakładamy grupami wg ich rodzaju i kolejnej numeracji 

wokół budynku, w pobliżu ich miejsc wbudowania i jak najbliżej urządzeń podnośnikowych. Prace 

montażowe powinny być realizowane na podstawie specjalnie opracowanego projektu lub instrukcji. Należy 

przy tym w szczególności przestrzegać, by:  
1) montowane elementy lub konstrukcje były w trakcie ich przemieszczania na budowie w pełni 

zabezpieczane przed uszkodzeniami wynikającymi z niedostatecznej ich sztywności.  

2) sposób podnoszenia nie wywołał obciążeń niebezpiecznych w warunkach transportu elementu   
3) sztywność przestrzenna (stateczność) konstrukcji była zapewniona w każdej fazie montażu,  

4) etapowa kontrola pomiarowa eliminowała możliwość sumowania błędów przy niedostatecznym 

przestrzeganiu tolerancji wymiarowych.   
5) przewidziane były formy zabezpieczenia drewna przed zawilgoceniem w przypadku konieczności 

przerwania robót montażowych   
6) we właściwych fazach i formie przewidziane było wykonanie usztywnień przeciwwiatrowych.  

 

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych 
  

Elementy nośne z drewna odznaczają się dużą trwałością, pod warunkiem ich zabezpieczenia przed 

rozkładowym działaniem czynników korozji biologicznej (grzybów, owadów). Korozja występuje wówczas, 

gdy zawilgocone części drewniane znajdują się w miejscach pozbawionych możliwości przewiewu powietrza. 

Ponieważ głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi korozji biologicznej jest zawilgocenie, podstawową 
formą ochron) drewna jest jego zabezpieczenie przed zawilgoceniem. Zabezpieczenie drewna uzyskuje się 
poprzez stosowanie środków impregnujących dostępnych na rynku. 

 
 
 
 



     KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania 

ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonania konstrukcji drewnianej 

dachu. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien 

powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania 

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu ka dej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
 
Kontrola jakości. 

1) sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną.  
2) sprawdzenie materiałów.  

3) sprawdzenie wykonania konstrukcji dachu  

4) sprawdzenie prawidłowości montażu  

5) sprawdzenie połączeń elementów  

6) sprawdzenie chemicznego zabezpieczenia konstrukcji drewnianej   
 

Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki.  
 

OBMIAR ROBÓT 

 

1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  

2. Jednostka obmiaru  
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkl. 1.3 są: m3 - z dokładnością do 0.01 jednostki 
wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.  

 

ODBIÓR ROBÓT  
1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  
2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową ST jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końców konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego 

okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem. W szczególności 

powinny być sprawdzone:   
1) podpory konstrukcji,  

2) odchyłki geometryczne  

3) wkładu  

4) jakość materiałów  

5) stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  

6) stan i kompletność połączeń  
 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

  
1) przedmiot i zakres odbioru.  

2) dokumentację określająca, komplet wymagań.  
3) dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami  

4) protokóły odbioru częściowego  

5) parametry sprawdzone w obecności komisji  

6) stwierdzone usterki  

7) decyzję komisji.  

 

 

PN-B-03159:1997  -  Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe. 

PN-B-03156:1997  Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych 



PN-B-03156:1997 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych 

PN-B-03155:1997 - Konstrukcje  drewniane.  Metody  badań.  Deskowanie  elementów 

  stropowych i dachowych 

PN-EN 28970 PN-ISO 8970:1997 - Konstrukcje drewniane Badanie złączy na łączniki 

  mechaniczne. Wymagania dotyczące gęstości drewna 

PN-EN 408:1998 -  Konstrukcje drewniane   Drewno   konstrukcyjne   lite   i   klejone 

  warstwowo. Oznaczanie   niektórych   właściwości   fizycznych   i 

  mechanicznych 

PN-EN 338:1999 -  Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 

PN-B-03157:1997 - Konstrukcje drewniane  Metody  badań  Nośność  łączników  na 

  wyciąganie.  

PN-92/D-95008 - Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe liściaste – Wspólne 

  wymagania i badania 

PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe  iglaste – Wspólne 

  wymagania i badania 

PN-91/D-95018 -  Surowiec drzewny   -   Drewno   średniowymiarowe   -   Wspólne 

  wymagania i badania 

PN-91/D-95019 - Surowiec drzewny - Drewno małowymiarowe 

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-72/D-96002 -  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-1.9  POKRYCIA I OBRÓBKI BLACHARSKIE kod CPV 45261210-9 

 

I.    Wstęp  
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w 

ramach realizacji Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej 
w Białobieli. 

 
 
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie V.  

 
3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót związanych z wykonaniem 

pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.  
 

4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 

przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 

Normami.  
5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.   
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 

„Wymagania Ogólne”.  
   

II.    Materiały  
 
1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione 

przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  

Rodzaje materiałów według punktu 1 niniejszej specyfikacji.  

Pokrycia dachowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 505:2002. PN-EN 506:2002. PN-EN 

516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN 1013-1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz 

posiadać aprobaty techniczne. Rynny i run spustowe powinny  odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

607:1999, PN-EN 612:1999, PN-B-94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiadać aprobaty techniczne. 
 

III. SPRZĘT  
 
1. Ogólne wymagania.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

IV. TRANSPORT 
 
1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.   
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

 

 

 



V.   WYKONANIE ROBÓT  
  

1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej   
ST-00.00 „Wymagania ogólne".   

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane pokrycia dachowe i obróbki blacharskie.  
  
2.       Technologia montażu płyt dachowych warstwowych  
Przed montażem płyt dachowych należy ustawić pomocniczy pomost roboczy. Pakiety paneli transportuje się 
na dach przy pomocy żurawia budowlanego o odpowiednim zasięgu, wysokości podnoszenia i udźwigu. W 

zależności od ciężaru własnego, poszczególne płyty przenosi się w miejsce wmontowania ręcznie, przy 

pomocy wózka widłowego lub żurawia samojezdnego. Montaż płyt odbywa się po założeniu na konstrukcji 

nośnej wymaganych uszczelek samoprzylepnych oraz obróbek blacharskich przykrywanych płytami 

(zanikających). Po zamontowanych płytach dachowym można chodzić i można ich używać jako pomost 

roboczy. W przypadku, gdy nie da się zastosować płyt o długości odpowiadającej całej długości spadku dachu, 

płyty należy montować w pasmach poczynając od okapu i kończąc na kalenicy. Trzeba wtedy wykonać złącze 

poprzeczne płyt dachowych. Poszczególne płyty dachowe w danym paśmie nakładają się na siebie na długości 

od 150 do 300mm (tzw. „zakład” lub „podcięcie”) w zależności od pochylenia dachu. Płyty układane w 

drugim rzędzie (i ewentualnie w następnych rzędach) należy przed wmontowaniem odpowiednio przygotować 
przez odcięcie części dolnego arkusza blachy i usunięcie rdzenia izolacyjnego na szerokości zakładki (jest 

możliwe fabryczne wykonanie podcięcia, należy tę informację podać przy składaniu zamówienia).  



Folię ochronną należy usunąć z zakładkowych części płyt jak również z miejsc, w których panele mocuje się 
do konstrukcji nośnej. Przed przykręceniem montowanej płyty do konstrukcji wsporczej należy dokładnie 

sprawdzić czy płyta została prawidłowo ułożona (zaleca się stosować kontrolne linie znacznikowe). W czasie 

montażu danej płyty wystarczy ją wstępnie zamocować do konstrukcji za pomocą dwóch śrub, jednak przed 

końcem zmiany, w ułożonych płytach, należy uzupełnić wszystkie śruby mocujące. Przed ułożeniem kolejnej 

płyty należy przykleić butylową taśmę uszczelniającą na skrajnym grzbiecie płyty poprzednio zamontowanej 

(pod tzw. „zakładem”). Po nawierceniu i przykręceniu płyty należy usunąć wszystkie wióry i opiłki powstałe 

podczas mocowania. Nie wolno przesuwać płyt po zmontowanej części dachu. Po zdjęciu folii ochronnej 

(należy tego dokonać wciągu 4 tygodni od momentu ułożenia płyt) nie wolno chodzić po zmontowanej 

części dachu ze względu na możliwość zarysowania powierzchni płyt. Jeżeli konieczne jest wejście na dach i 

poruszanie się po płytach, należy ułożyć chodnik ochronny z materiałów elastycznych (styropian, wełna min.).  

Technologia mocowań płyt warstwowych lekkiej obudowy  
Do mocowania płyt do konstrukcji nośnej służą śruby „pierwszego rzędu” samogwintujące lub samowiercące 

o średnicy 5.5mm lub 6.3mm, ze stali węglowej-ocynkowanej lub nierdzewnej, w zależności od grubości 

profili wsporczych obudowy. Pod łbem wkręcanej śruby znajduje się podkładka z uszczelką EPDM lub w 

przypadku śrub dachowych można zastosować wzmacniające kaloty. Przewidziane w projekcie śruby wkręca 

się, w zależności od rodzaju płyty, w gnieździe zamka lub w odpowiednim miejscu na wierzchniej okładzinie 

płyty. W przypadku płyt dachowych z zewnętrzną okładziną z blachy trapezowej, zwyczajowo łączniki osadza 

się na grzbietach trapezów, jednakże jest dopuszczalne osadzanie śrub mocujących w dolnych partiach blachy 

trapezowej. W przypadku płyt dachowych niezbędne jest stosowanie łączników „pierwszego rzędu” z tzw. 

podwójnym gwintem. Są to łączniki dodatkowo wyposażone w gwint pod łbem śruby, mający na celu 

odpowiednie dociśnięcie zewnętrznej blachy do podkładki z uszczelką z EPDM i przez to zapewnienie 

odpowiedniej szczelności dla otworu, w którym osadzono łącznik.  

W przypadku stosowania łączników samogwintujących, średnica wstępnie wierconego otworu dla śruby 

samogwintującej zależy od grubości ścianki konstrukcji, do której mocowana jest płyta. Należy zachować 
średnice wstępnego wiercenia podane przez producenta śrub.  

Łączniki „drugiego rzędu” do wzajemnego łączenia płyt dachowych w zakładzie bocznym płyt można 

wkręcać dopiero po ostatecznym zamocowaniu płyt do konstrukcji wsporczej. Jako łączników drugiego rzędu 

używa się śrub samowiercących o średnicy 4.8mm lub 5.5mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, 

wyposażonych w podkładki uszczelniające. Zalecane rozstawy śrub drugiego rzędu wnoszą od 200 do 500mm, 

dobór odpowiedniego rozstawu zależy głównie od pochylenia połaci dachowej i geometrii dachu, rozstawy 

śrub „szyjących” należy określić w projekcie wykonawczym.  

  

Warunki montażu płyt warstwowych lekkiej obudowy  
Montaż płyt warstwowych lekkiej obudowy nie wymaga specjalnych warunków atmosferycznych. Jednak 

podczas montażu w ekstremalnych temperaturach należy uwzględnić rozszerzalność termiczną okładzin płyt 

jak również trudności związane z użyciem niektórych materiałów uszczelniających i klejów. Zaleca się 
układanie i montaż płyt w temperaturach z zakresu od -5C do +20C.  

W związku z dużą powierzchnią montowanych płyt warstwowych, silne wiatry stanowią poważne zagrożenie 

w czasie robót montażowych. Przy pracy na wysokościach powyżej 20m, siłę wiatru należy mierzyć w 

najwyższym miejscu obszaru montowania. Jeżeli prędkość wiatru przekracza 10m/sek., zabronione są 
wszelkie prace wysokościowe. W związku z ewentualnym skutkami działania wiatru, ułożone płyty należy 

zamocować przy pomocy wszystkich przewidzianych w projekcie śrub przed końcem zmiany. Nie 

zamontowane płyty można pozostawić na dachu tylko po odpowiednim powiązaniu ich w pakiety i 

tymczasowym zamocowaniu do konstrukcji wsporczej.  

 
Zalecane narzędzia i przyrządy  
Przyrządy pomiarowe  

Zaleca się stosować poziomicę, taśmę mierniczą, niwelator lub teodolit, kątownik, taśmę pomiarową oraz 

przymiar.  

 

Narzędzia do mocowania płyt  

Do pracy z płytami należy używać wiertarko-wkrętarki do stali i/lub betonu, wyposażonej w zderzaki 

ograniczające głębokość wiercenia, regulację wielkości momentu dokręcenia oraz wsteczne obroty.  

 

Narzędzia do cięcia płyt  

Do cięcia płyt należy używać następujących typów pił:  

- piły taśmowe do metali,  

- piły tarczowe do metali,  



- liniowe wyrzynarki oscylacyjne z brzeszczotami do cięcia metali.  

Wszystkie narzędzia powinny być wyposażone w brzeszczoty o drobnych zębach.  

Zakazuje się stosowania pił tarczowych szlifierskich!  
 

Narzędzia uniwersalne do prac ręcznych  

Do wszelkich prac ręcznych zaleca się stosować następujące narzędzia:  

- wkrętaki  

- młotek gumowy  

- nóż  
- nożyce blacharskie  

- narzędzia do nitowania  

- pilniki  

 

Środki pomocnicze:  

- lakier do poprawek lakieru  

- szmaty  

- szczotka krótka  

- szczotka na długim kiju  

- rozcieńczalnik  

- podkładki drewniane  

- środek odtłuszczający  

- środki czyszczące  

- kubeł  

- listwy  

- deski  

 

Przepisy BHP  
W czasie montażu płyt należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy i sprzętu 

technicznego używanego do prac budowlano-montażowych, w szczególności przepisów zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 47, poz. 401). Należy zwrócić szczególną 
uwagę na BHP robót wykonywanych w surowych warunkach atmosferycznych (silny i porywisty wiatr, obfite 

opady, niska temperatura).  

 
Zalecenia  
Zaleca się autoryzować wyspecjalizowaną firmę polecaną przez producenta płyt KINGSPAN do opracowania 

dokumentacji technicznej lekkiej obudowy jak i do jej montażu.  

 
Opakowanie, dostawa i rozładunek  
Wszystkie płyty warstwowe są pakowane w zakładzie i zabezpieczone tak, aby dotarły na miejsce budowy w 

stanie nienaruszonym. Szczegóły opakowania są różne dla różnych typów płyt z uwagi na ich kształt i 

wymiary. Jednak we wszystkich przypadkach płyty pakowane są poziomo, jedna na drugiej, z dodatkowymi 

zabezpieczeniami na bokach i końcach. Dla zachowania czystości cały pakiet jest owinięty folią.  
Ilość płyt w pakiecie jest zmienna w zależności od grubości płyt i wymagań klienta. Zwykle maksymalna 

wysokość każdego pakietu wynosi ok. 1100mm. Każdy pakiet jest opatrzony w etykietę z nazwą wytwórcy i 

zawartością. Pakiety w skrzyniach  drewnianych dostarczane są dla inwestycji wymagających transportu 

morskiego za dodatkową opłatą. 
Płyty dostarczane są na budowę zazwyczaj przez transport drogowy. Ilość przewożonych pakietów zależy od 

rozmiarów płyt i pakietów. W transporcie pakiety rozdzielone są drewnianymi podkładami, aby umożliwić 
przełożenie taśm lub wideł podczas rozładunku. Zadaniem klienta jest przygotowanie sprzętu i ludzi do 

rozładunku. Zazwyczaj konieczne jest użycie żurawia budowlanego lub podnośnika widłowego. Przy 

wykorzystaniu żurawi budowlanych (stacjonarnych lub samojezdnych) należy do rozładunku stosować 
parciane pasy montażowe oraz belki trawersowe.  

W przypadku pakietów: których długość nie przekracza 6 metrów, można stosować dwa zawiesia parciane bez 

belki trawersowej.  

W przypadku pakietów o długości od 6 do 9 metrów konieczne jest zastosowanie belki trawersowej z dwoma 

pasami, jeżeli ilość paneli w palecie przekracza 10 sztuk, lub, gdy są to panele z rdzeniem z wełny mineralnej 

konieczne jest zastosowanie belki trawersowej z trzema pasami.  

Wszystkie palety, których długość przekracza 9 metrów należy rozładowywać przy użyciu trzech pasów 

parcianych oraz belki trawersowej.  



Przy rozładunku palet dłuższych niż 6 metrów, celem uniknięcia uszkodzenia krawędzi dolnej płyty, pas 

przechodzący pod paletą powinien być usztywniony deską (rozpórką) poprzez umieszczenie jej pomiędzy 

pasem i deskami palety.  

Przy podnoszeniu pakietów i płyt na miejsce należy chronić krawędzie celem uniknięcia uszkodzeń.  
Nie należy używać zawiesi linowych i łańcuchowych do podnoszenia palet z panelami.  
 

Składowanie.  

Często zachodzi potrzeba składowania pakietów na terenie budowy przez pewien czas zanim płyty zostaną 
wbudowane. Aby zapewnić wymagane warunki składowania, należy podjąć następujące środki ostrożności:  

Płyty należy przechowywać ponad poziomem gruntu i na niewielkiej pochyłości, tak by w razie przeniknięcia 

wody przez folię zabezpieczającą, została ona swobodnie odprowadzona na zewnątrz pakietu. Pakiety należy 

opierać na drewnianych podkładach (klockach) w odstępach co 2m. Podkłady drewniane powinny byś 
ustawione jeden nad drugim.  

Jeżeli pakietów nie można przechowywać w budynku, należy je zakryć arkuszem wodoodpornym, tak by 

woda z nich ściekała i nie gromadziła się na pakietach. Należy umożliwić również przepływ powietrza przez 

pakiety.  

Płyty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdzie nie zostaną uszkodzone ani ukradzione.  

Należy kontrolować miejsce magazynowania płyt regularnie celem upewnienia się, że płyty są w dobrym 

stanie.  Nie wolno przechowywać płyt w miejscu, w którym ludzie mogą po nich chodzić.  
 

Przemieszczanie płyt na budowie  

Pakiety paneli o długości do 6m można podnosić albo podnośnikiem widłowym albo żurawiem budowlanym z 

zawiesiem belkowo - pasowym. Należy uważać by zęby wideł nie uszkodziły dolnej płyty w pakiecie, a przy 

stosowaniu pasów należy zabezpieczyć krawędzie płyt celem uniknięcia uszkodzeń.  
Pakiety dłuższe niż 6m należy podnosić dźwigiem na zawiesiu o rozstawie cięgien max. 3m.  

Poszczególne płyty należy zawsze podnosić z pakietu a nie przeciągać po płytach w pakiecie. Ciężar 

montażowy poszczególnych płyt do podnoszenia należy wyznaczać z danych o płytach zawartych w 

Informatorze Kingspan. Generalnie przyjęte w praktyce jest ręczne ustawianie w miejscu wbudowania płyt 

dachowych o długości do 10m i płyt ściennych o długości do 6m. Dla dłuższych płyt konieczne jest użycie 

żurawia budowlanego, podnośnika lub innego sprzętu mechanicznego umożliwiającego podniesienie płyt na 

miejsce wbudowanie.  

Pojedyncze płyty należy przenosić szczególnie ostrożnie dla uniknięcia uszkodzeń. Pojedynczych płyt nie 

wolno podnosić za boczne lub końcowe krawędzie. Należy unikać przesuwania płyt po sobie, szczególnie na 

krawędziach.  

Montażyści powinni zawsze nosić rękawice ochronne i obuwie na podeszwach gumowych, aby nie uszkodzić 
powłoki płyt podczas montażu płyt dachowych.  

Celem zapewnienia odpowiedniej żywotności oraz przedłużenia trwałości obudowy z płyt warstwowych 

należy dokonywać przynajmniej raz w roku inspekcji jakości zewnętrznych i wewnętrznych warstw paneli, 

celem sprawdzenia stanu jakości paneli oraz eliminacji ewentualnych zagrożeń trwałości płyt.  

Zaleca się wykonywanie inspekcji począwszy od zakończenia budowy, corocznie po okresie jesienno-

zimowym (kwiecień – maj), celem sprawdzenia warunków użytkowania i potwierdzenia warunków gwarancji.  

Zaleca się przeprowadzanie inspekcji po okresie gwarancji, co pozwoli na dokładną ocenę stanu obudowy i 

ewentualne podjęcie działań celem przedłużenia jej trwałości i usunięcia ewentualnych uszkodzeń. 
 

4.   Technologia montażu płyt dachowych warstwowych 

Montaż paneli dachowych może odbywać się na dachu z pełnym deskowaniem jak i na dachach 

wentylowanych. Nabijanie łat należy rozpocząć od okapu. Pierwsza łata umieszczona zostaje przy desce 

czołowej, a następne nabijamy w górę, co 350 mm. Przy szczycie dachu ostatnią łatę rozmieszczamy w 

sposób umożliwiający przymocowanie obróbki pośredniej - podgąsiorowej. Ruszt drewniany lub pełne 

deskowanie (zalecane) • kontrłaty o wymiarach 25x50 lub 32x50, • łaty o wymiarach 40x60 lub 30x50 – w 

zależności od rozstawu krokwi. Drewno powinno być zaimpregnowane (środkami neutralnymi), co najmniej 

kl. II Ruszt stalowy • kontrłaty i łaty najczęściej wykonane z kształtowników typu omega o gr. 0,7 mm. 

Kontrłaty służą do mocowania folii dachowej do krokwi. Do łat mocowane są bezpośrednio panele dachowe 

na rąbek.   

W zasadzie kierunek montażu może być dowolny – od prawej do lewej strony lub na odwrót. Poruszamy się w 

stronę listwy z otworami montażowymi. Zasadą, na którą warto zwrócić uwagę jest montowanie paneli w 

kierunku przeciwnym do najczęściej występujących wiatrów w okolicy. Arkusze montujemy zawsze 

prostopadle do okapu wysuwając krawędź 4 do 5 cm poza obróbkę okapową. Przy zastosowaniu pasa 

podrynnowego panele nie muszą być wysunięte poza obrys okapu. Utrzymanie kąta 90 stopni względem 

okapu ma decydujące znaczenie dla dalszego montażu. Jeżeli ten etap nie zostanie wykonany starannie 



następne panele będą układały się nierówno, a na linii okapu powstaną tzw. „zęby”. Ewentualne nierówności 

związane z brakiem kąta prostego pomiędzy okapem i kalenicą zostaną zakryte obróbką – wiatrownicą Do 

montażu stosujemy specjalne wkręty z płaskim łbem – odpowiednie do łat drewnianych oraz stalowych, jak i 

wkręty samowiercące. Wkręty z płaskim łbem wkręcamy na środku otworu montażowego. Należy pamiętać, 
że panele na dachu będą „pracowały” - wkret należy wkręcić do oporu, a następnie odkręcić 0,5 obrotu. W ten 

sposób umożliwmy swobodną pracę pokrycia na skutek rozszerzalności cieplnej materiału zapobiegając 

pofalowaniu powierzchni paneli. 

W sytuacji, kiedy połać przekracza dopuszczalną długość paneli – 7 mb, konieczne jest ich połączenie na 

długości. W takiej sytuacji arkusze układa się naprzemiennie, kolejność ich układania pokazana została na 

rysunku 14. Na połączeniu paneli 1-2-3 konieczne jest wycięcie zamków w panelu nr 1. Miejsca wycinania 

zamków zaznaczone są kółkiem – w związku, z czym zamki usuwamy dla paneli nr 1, 3, 5, 7 i 9. Przyjmuje 

się, że odległość pomiędzy łączeniami wynosić powinna 700 mm, a szerokość zakładu B dla spadku: • 

większego niż 15o – 200 mm, • mniejszego niż 15o – 400 mm. 

 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Transport paneli dachowych powinien odbywać się specjalnie przygotowanym do tego celu samochodem z 

otwartą platformą, ułatwiając załadunek i rozładunek. Arkusze nie powinny wystawać poza obrys samochodu, 

gdyż grozi to ich uszkodzeniem, a w konsekwencji utratą gwarancji. Podczas transportu bezwzględnie należy 

zabezpieczyć paczki przed przesuwaniem i zamoczeniem. Rozładunek powinien być przeprowadzony 

specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią ilość osób tak, aby nie dopuścić do deformacji paneli. 

Niedopuszczalne jest przesuwanie jednego arkusza po drugim lub ciągnięcie po ziemi. Jeżeli na panelach 

powstały zadrapania lub otarcia konieczne jest zabezpieczenie ich specjalną farbą zaprawkową. 
Najodpowiedniejszy jest rozładunek w opakowaniach producenta przy użyciu urządzeń mechanicznych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych 

magazynach. Blachy powinno się przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach nie 

dopuszczając do kondensacji wilgoci pomiędzy poszczególnymi panelami. Paczek nie wolno układać 
bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości około 20 cm. Jeżeli panele mają być składowane dłużej 

niż 3 tygodnie od daty produkcji należy je przejrzeć, a następnie przełożyć poszczególne arkusze 

przekładkami tak, aby umożliwić swobodną cyrkulacje powietrza. Folię ochronną należy usunąć już na etapie 

montażu, a podczas składowania chronić panele przed wilgocią i słońcem. Nie przestrzeganie tych zasad może 

powodować trudności w usuwaniu folii oraz powstanie na panelach zabrudzeń po kleju. 

 

NARZĘDZIA 

Potrzebne narzędzia to wkrętarka z końcówką krzyżakową, nasadką do wkrętów samowiercących - wkrętarka 

powinna posiadać możliwość regulacji siły dokręcania. Do docinania arkuszy używać należy tylko nożyc 

ręcznych lub skokowych (nibler). 

 
 
5.  Obróbki blacharskie   
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Obróbki blacharskie 

(zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy powlekanej . 

W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczane (wklejane) między warstwami 

papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. Przy pochyleniu mniejszym ni 10% 

obróbek blacharskich nie należy wklejać między warstwy pokrycia, lecz układać na jego wierzchu. W 

pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone miedzy sobą na rąbki leżące podwójne. W 

pokryciach z płyt warstwowych obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki 

sposób, aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody. Połączenie pokrycia papowego z murem 

kominowy m lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób aby 

umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na szczelność obróbki. 

Rynny dachowe, rury spustowe należy wykonać z blachy powlekanej. Rynny mocować do konstrukcji przy 

pomocy odpowiednich uchwytów, wymiary elementów zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
VI.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości 

robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej 

jakości wykonania pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.  



Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. ST i PZJ.  

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 

badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania 

Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
  

2. Kontrola jakości.  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  

• sprawdzenie wykonania deskowania  

• sprawdzenie wykonania połaci dachowych  

• sprawdzenie wykonania prac impregnacyjnych elementów drewnianych  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

• sprawdzenie rynien  

• sprawdzenie rur spustowych  

• sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych  
• sprawdzenie szczelności pokrycia  

 
Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 
 
      VII.   ODBIÓR ROBÓT 

 
1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  
 
2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 

1) Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować:  
 

• odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 

pokrywczych.  

• odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia 

na określonym fragmencie dachu.   
2) Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

 
• podłoża lub podkładu.  

• dokładności zagruntowania podło a lub zamocowania podkładu,  

• jakości zastosowanych materiałów.  

• dokładności  wykonania  poszczególnych warstw pokrycia,  

• dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
 

3) Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a tak e  

wykonania  na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

4) Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany 

komisyjnie.  
5) W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, Inżynier i przedstawiciel inwestora.  
6) Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (miedzy 

operacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.  

7) Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 

szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań 
ustala komisja.  

8) Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze 

należy uznać za zgodne z niniejszą ST.  

9) W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, 

wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część nale 

y uznać za niezgodną z niniejszą ST.  

 

 

 



          VIII .  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-02361:1999 -Pochylenie połaci dachowych. 

PN-EN 505:2002-Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 

układanych na ciągłym podłożu 

PN-EN 516:1998 -Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu - 

Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 

PN-EN 508-1:2002 (U) -Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję – Część 1: Stal 

PN-EN 508-3:2002 (U) -Wyrób) do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blach) stalowej, aluminiowej lub stali odpornej na korozję 
Część 3: Stal odporna na korozję 
PN-EN 607:1999 -Rynny dachowe i elementy wyposażenia  - Definicje, wymagania i badania 

PN-B-94701:1999-Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych PN-B-

94702:1999-Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I Część III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SST-1.10   IZOLACJE 45320000-6 
 

       I. Wstęp  
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach realizacji kontraktu Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole 
Podstawowej w Białobieli. 

 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

Robót wymienionych specyfikacji.  

 

 
3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 

izolacji.  

  
4. Określenia podstawowe.  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z właściwymi obowiązującymi 

przepisami z ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 

Normami. 

 
5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 

„wymagania Ogólne”.  

 

II. MATERIAŁY 
 
1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione 

przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone 

w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 
2. Izolacje przeciwwilgociowe  
 

1) roztwór asfaltowy - podkład - według PN-74/B-24622  

2) roztwór asfaltów) - nawierzchniowy - według PN-B-24620:1998  

3) lepik asfaltowy - według PN-B-24625:1998  

4) papa termozgrzewalna - według PN-91/B-27618  

5) folia polietylenowa - musi posiadać aprobatę techniczną  
 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 

przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną przechowywać w miejscu 

zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy, na równym, utwardzonym podło u, w pozycji leżącej, równolegle do 

siebie, nie więcej ni w dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej ni 1200 sztuk rolek papy, a 

odległość miedzy stosami powinna wynosić nie mniej ni 50 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek papy na 

paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. 

 
3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  
 

1) płyty styropianowe - według PN-B-20130:1999   
2) wełna mineralna - według PN-B-23116:1997  

3) zaprawa klejowa do styropianu - wg instrukcji opracowanej przez Producenta. Zaprawa klejąca 

jest elementem systemu ociepleń. Parametry zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy 

stosowana jest ona wraz z pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego 

wykonywania.  
 
Wełnę mineralną należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je przed zawilgoceniem i 

opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać na suchym podłożu, w stosach 

do wysokości 2 m. 



Płyty styropianowe należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, 

bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając miedzy rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające 

dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. W miejscach 

składowania i przed wejściem należy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2. 
 

III.  SPRZĘT 
 
1. Ogólne wymagania   
Wykonawca jest zobowiązań} do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST 
 
2. Izolacja przeciwwilgociowa   
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca 

powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Roboty wykonywane 

przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną przez dowolną 
jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla 

materiałów.  
 

3. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa   
Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną przez Producenta.  

 

IV. TRANSPORT 
 
1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST 
 
2. Izolacja przeciwwilgociowa   
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 

Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w 

pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka 

transportowego na całej szerokości tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. W 

transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych. 
 
3. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa   
Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ją 
przedzawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać do wysokości 2 

m, zabezpieczając je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym należy przestrzegać 
przepisów o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Płyty 

styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu 

pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed 

uszkodzeniem. 

 

  V. WYKONANIE ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej  

ST-00.00 „Wymagania ogólne".  
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane izolacje. 
 
2. Izolacja przeciwwilgociowa  

  
1) Zgodność z dokumentacją  

 



Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa 

od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku 

Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów 

pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały 

pozytywnej opinii Inżyniera. 
 

2) Warunki wykonania izolacji:  
 

Roboty należy wykonywać w temperaturach nie ni szych ni 4°C w momencie układania. Roboty 

izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej pogodzie.  
 

Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po 

opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa ni 85 %. Roboty 

izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników.  
 

Zwraca się uwagę i wykonywanie poprawek na ju ukończonych odcinkach jest bardzo 

pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok 

izolacyjnych. 

 
3) Podłoże pod izolację   

• podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche,  

• gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń tak e brakiem wystających ziaren kruszywa itp 

• w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna    

być odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń 
powierzchni betonu należy ją wy piaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego 

powietrza.  

• wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystają części 

skute i wy szlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze 

zagłębienia należy zaszpachlować kitem.  

• powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i 

zniszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy,  

• wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 %  

• wiek betonu podło a - minimum 21 dni  
 
4) Gruntowanie podłoża  
 

a) Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy.  
b) Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną.  

 
c) Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego środka gruntującego. Materiał 

gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i 

zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski 

do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. Należy zwrócić uwagę na wymagane 

zużycie środka gruntującego na m2 powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia 

zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy 

zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a środek gruntujący nie brudzi ręki). Jednorazowo 

można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. 

Powierzchnię zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia. należy ponownie 

zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po 

zagruntowanych powierzchniach.  
 
5) Wykonanie izolacji.  
 

Izolacja masami bitumicznymi  
 

Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej. 

Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy, 

po wyschnięciu pierwszej.  
 
6) Izolacja z papy termozgrzewalnej  
 
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną dowolnej 

jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności 

dla materiałów. Warunkiem sprawnego układana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości 

rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie 



zgrzewania. Konieczne jest równie zastosowanie ręcznego walka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej 

izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach bez krzywizn 15%, a na 

obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji ni istniejąca powierzchnia. Zakład podłużny między dwoma 

sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy ni 8 cm. natomiast zakład czołowy między końcami 

rolek winien wynosić 15 cm. Układanie izolacji zaczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w 

górę tj. wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza krawędź.  
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 

połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość całkowitą 1 

- 2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie 

położyć kolejną zaprojektowaną warstwę budowlaną.   
7) Izolacja z folii polietylenowej  

Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.  
  

3. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru 

robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczeństwa pracy.  

Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty termoizolacyjne 

powinny być ujęte w instrukcji montażowej.  

Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W czasie 

wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w 

temperaturze dodatniej.  

Do mocowania płyt styropianowych należy używać określonych przez projektanta łączników mechanicznych 

lub odpowiednich klejów. Wszystkie wyroby powinny mieć atest dopuszczający je do stosowania w 

budownictwie.  

Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 

użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być 
ciągła i mieć stalą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy 

układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych 

warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakową grubość. 
 
Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy cementowe, lepiki 

lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie powinny zawierać składników 

działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoże. 
 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury potrzeba bezwzględnie 

zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami co. lub c.w., 

grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca się stosowanie materiałów izolacyjnych pochodzenia 

mineralnego. 

1) Ocieplenie ścian  
 
Jeśli szczelina w ścianie warstwowej jest wypełniona materiałem ocieplającym, to materiał izolacyjny w 

postaci płyt nie musi zajmować całej grubości szczeliny, ale powinien być umieszczony po jej stronie 

wewnętrznej.  

Płyty izolacyjne powinny być umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw powinno się 
wymurować jedną warstwę ściany na wysokość do 50 cm, następnie ustawić płyty i obmurować je drugą 
warstwą ściany. W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 

zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób.  
 

2) Ocieplenie fundamentów i podłóg.  
 
Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na podkładzie betonowym i folii izolacyjnej PE. 

Grubość ocieplenia zgodnie z Dokumentacją Techniczną.  
 
Ocieplanie fundamentów należy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji pod podłogą 
(przynajmniej w pasie o szerokość 1 m wzdłuż ścian zewnętrznych). Zaleca się stosowanie płyt ze styropianu. 

Ocieplanie ścian fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych. 

 

3) Ocieplenie ścian od zewnątrz.  
 
Ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej z płyt styropianowych 

przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką wyprawą tynkarską. Wzmocnioną siatką z 

włókna szklanego. 



 
Warstwa fakturowa ściany, na której ma być przyklejony styropian, powinna być trwale związana z podłożem. 

Odspojone od powierzchni ściany warstwy fakturowe lub uszkodzeń tynki powinny być usunięte i ponownie 

wyrównane zaprawą . Powierzchnię ściany, na której ma by przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić 
z pyłu i innych zanieczyszczeń. 
 
Roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie 

niższa ni 5°C. 

 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w mniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania 

ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca 

ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STT.  
 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 

badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.  
 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  
 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą mo e 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
 
2. Izolacje przeciwwilgociowe  
 
Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 

prowadzenia.  

Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter Robót oraz dokumentacyjną formę 
protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu technicznego budowy oraz 

Inżyniera.  

W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną 
uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające 

dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 

badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy.  

Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych należy uznać 
za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  

W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, nale y odbierane roboty izolacyjne uznać za 

niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  

W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja przeprowadzająca 

badania powinna ustalić, czy nale y całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami 

niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do 

zgodności Robót z wymaganiami ST. Izolacja masami bitumicznymi.  

 



Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 
 

• sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,  

• sprawdzenie jakości gruntowania,  

• kontrola ilości warstw,  

• izolacja papą termozgrzewalną,  
• sprawdzenie równości powierzchni podkładu,  

• sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, 
czystą.  

• kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.  
•   

3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  
 
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną,  
• sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca,  

• sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu  

• sprawdzeniu podło a i zezwoleniu na przystąpienie do montażu,  

• sprawdzenie poprawności układania izolacji.  

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podło a  

• w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami zawierającymi 

w swoim składzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,  

• kontrola jakości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

•  
 

VII. ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2. Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 

1) Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się 
jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.  

2) W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających 

(dodatkowych).  

3) Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową.  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  

• sprawdzenie podłoża pod izolację,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia robót,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,  
•  

3. Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  

• protokół odbiorów częściowych,  

• zapisy w dzienniku budowy,   
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje 

na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

 
VIII.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego, 

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Instrukcje 

montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu. 

 
 



SST-1.11   STOLARKA I ŚLUSARKA kod CPV 45210000-4 
 
Wstęp 

 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

trakcie realizacji Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej 
w Białobieli. 
 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji 

robót wymienionych w specyfikacji.  

 
3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 

stolarki i ślusarki. 
 

4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 

przepisami, z ST-00.00 „Wymagania ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 

Nomami.  
 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

 

 

MATERIAŁY 
 
1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione 

przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone 

w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. Stolarka drewniana powinna odpowiadać normie PN-88/B-10085, 

PN-B-05000:1996 i posiadać aprobaty techniczne. 

Stolarka aluminiowa i stalowa powinny posiadać aprobaty techniczne. 
 
        SPRZĘT  
 
1. Ogólne wymagania   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.  
 
         TRANSPORT 
 
1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogólne" Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

kontraktem.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

 

         WYKONANIE ROBÓT 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST-00.00 

„Wymagania ogólne".   
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 



wszystkie warunki w jakich będzie montowana stolarka i ślusarka.  

 

2. Montaż  okien i drzwi  
 

1) Aby okna i drzwi zachowały deklarowane parametry i nie sprawiały kłopotu w użytkowaniu, 

należ y prawidłowo je wbudować.  
2) Regulacja skrzydeł okiennych w oście nicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast 

przy wbudowywaniu okna należy zwrócić uwagę na:  

a) zachowanie prawidłowych luzów montażowych pomiędzy oście nicą i otworem w ścianie. 

Szerokość otworu w ścianie musi być większa o min. 20 mm od szerokości, a wysokość o 

45 mm od wysokości okna.  

b) dokładne ustawienie oście nicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz 

przekątnych. Dopuszczalne ró nice przekątnych oście nicy okna po wbudowaniu nie mogą 
przekroczyć na długości 1 metra - 2 mm. powyżej 1 metra - 3 mm.  

c) zastosowanie elementów mocujących oście nice w ścianach (kotwy) zgodnie z Instrukcją 
producenta. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwoździ lub 

innych łączników niszczących elementy oście nic,  

d) dokładne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiałami termoizolacyjnymi i 

uszczelniającymi.  

e) prawidłowe przeprowadzenie robót blacharskich, zapewniające właściwe odprowadzanie 

wody z powierzchni okna.  
 
By wbudowywanie okna było dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robót murarskich, takich jak 

wykonywanie tynków wewnętrznych czy wylewanie posadzek. Szczegółowe zasady wbudowywania okien i 

drzwi zawarte są w instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez 

producenta. 
Montaż drzwi aluminiowych powinno przeprowadzać się dokładnie według wytycznych Producenta. 

 
3. Montaż  ślusarki  
 
Wszystkie elementy ślusarskie takie jak poręcze, balustrady i inne tego typu elementy powinny być wykonane 

w warsztacie zakładu produkcji pomocniczej lub zamówione gotowe u producenta, jeżeli tak zalecił 

projektant.  

Po dostarczeniu elementów na budowę należy je zamontować w miejscach podanych w projekcie. Montaż u 

dokonać zgodnie z instrukcją Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczącymi wykonywania tego rodzaju 

robót.  

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania 

ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości montażu stolarki i ślusarki. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 

badania.. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

 

2. Kontrola jakości.  
 

1) Badanie gotowych elementów  

2) Badanie elementów (wyrobów) powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:  

 

• wymiarów,  

• wykończenia powierzchni,  

• zabezpieczenia antykorozyjnego,  



• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania.  

• połączeń konstrukcyjnych,  

• prawidłowego działania części ruchomych.  

Wymienione badania należy przeprowadziło przy odbiorze każdej partii elementów. 

3) Badanie jakości wbudowania.  

4) Do odbioru powinna być przedłożona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju 

robót, wyniki sprawdzeń oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony (ewentualnie wyciągi z 

zapisów w dzienniku budowy).  

5) Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z dokumentacją 
techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót.  

6) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  
 

• stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, kotwiących  

• uszczelnienie przestrzeni między ościezami (ścianą) i wbudowanym elementem pod 

względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej.  

• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją i 

niniejszymi warunkami.  

• prawidłowość działania części ruchomych elementu,  

• szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej 

przez element.  

7) Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 

zauważ one usterki.  

 

ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót 
określonych w punkcie 6 niniejszej ST. 

 
         PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Instrukcje montażu wszystkich elementów opracowane przez Producentów. 

 PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

PN-79/M-83102 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym  

PN-79/M-83104 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym  

BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytłaczane. Sznury. 

PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja  
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - Wymagania i 

badania 



SST-1.12   TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE kod CPV 45410000-4 

 

Wstęp 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach realizacji Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej 
w Białobieli. 

 
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w specyfikacji. 

 
3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 

tynków i okładzin wewnętrznych.  
  

4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 

przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 

Nomami. 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 „Wymagania 

Ogólne”.  

 

MATERIAŁY 
 
1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione 

przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone 

w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
 
2. Materiały   

• zaprawa tynkarska – według PN-B-10109:1998, PN-B-IO106:1997  

• glazura– według PN-EN 87:1994  

• gładź gipsowa – musi posiadać aprobatę techniczną  
• osłony grzejnikowe z płyty MDF gr. 1,8 cm z otworami wyciętymi w kształcie kółek, lakierowane 

o zaokrąglanych krawędziach i rogach 

• odbojnice z płyty meblowe, wiórowej, laminowanej – dwie listwy szer. 15 cm i gr. 1,8 cm ułożone 

od wysokości 50 cm nad podłogą, odstęp między Litwami 5 cm. Naroża zewnętrzne ścian 

zabezpieczyć listwami j.w do wysokości 2,10 m. 
 

SPRZĘT 
 
1. Ogólne wymagania   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
2. Tynki i okładziny wewnętrzne  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną 
przez Producenta.  

 

 
 
 



TRANSPORT 
 
1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót.  

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

 

          WYKONANIE ROBÓT 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej  

ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonane tynki i okładziny wewnętrzne 
  

2. Tynki wewnętrzne kategorii III  
 
Zasady ogólne. 
 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane 

roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeżnice okienne 

i drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego 

charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w 

zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej norm) przedmiotowej, przy czyni w 

przypadku tynków dwu- i trój warstwowych marka zapraw) użytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gładź, 
powinna być ni sza ni marka zaprawa użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków 

wypalanych). Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązań) z podłożem, a przy tynkach 

wielowarstwowych równie poszczególne warstw) tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej 

powierzchni. 

Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie ni szej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciągu 

doby nie nastąpi spadek temperatur) poni ej 0°C: dopuszcza się wykonywanie robót tynkowych w 

temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych w 

„Tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur”. 

Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 

bezpośredni działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem: w przypadku prowadzenia 

robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny 

być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 tygodnia) zwilżane wodą. 



3. Glazura  
 

1) Przygotowanie podłoża.  
 

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podło a zaleca się 
korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje 

potrzeba zredukowania chłonności podło a, należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku 

klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca się wykonać próbę przyczepności, 

polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.  
 

2) Przygotowanie zaprawy  
 

Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej 

nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące 

zachowuje przez 4 godziny.  
 

3) Sposób użycia  
 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie 

w jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, 
ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-ciu minut (w zależności od 

podło a). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się wykonać test, 

polegający na przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na 

palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę 
kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 

Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Nie należy moczyć 
płytek przed klejeniem!  

 
4) Spoinowanie  

 
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w 
spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  

 
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod 

wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną spoinę. Aby zachować optymalne warunki 

wiązania cementu należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. 

Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do 

zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą 
fugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na 

zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-

glazurowanych.   
4. Gładź gipsowa  
 

1) Przygotowanie podłoża  
 

Gładź stosuje się na podłoże wykonane z betonu, tynku cementowo – wapiennego i gipsu, nie 

narażone na bezpośredni wpływ wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje się na podło ach drewnianych, 

metalowych i z tworzyw sztucznych. Podło e powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, 

olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle związane części powierzchni należy 

uprzednio odkuć, zaś części luźne lub pyliste usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Podłoże 

przed nałożeniem zaprawy należy zwilżyć wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podło 

a, należy zastosować emulsję gruntującą Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
 

2) Przygotowanie zaprawy  
 

Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie ręczne lub 

mechaniczne, a do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gładź należy przygotowywać w 

czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania następnego zaczynu). W 

przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta, ni w 

przepadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i 

zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5 godziny. 
 

3) Sposób użycia  
 

Gładź nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoże, dociskając zaczyn silnie pacą do 

podło a. Zaleca się najpierw wypełnić duże ubytki. Na ściany nakłada się masę pasami w kierunku 



od podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufity - pasami w kierunku od 

okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Na duże powierzchnie, można 

nakładać warstwę szpachli za pomocą agregatu tynkarskiego.  

 

Po wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 

Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwartej pracy 

masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas 

wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace okładzinowe tzn. malowanie, 

tapetowanie, układanie płytek ceramicznych można rozpocząć gdy wilgotność gładzi będzie 

mniejsza ni 1%. Zaleca się przed układaniem okładzin powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  
 
5. Mocowanie płyt tynkowych gipsowych.  

 

Płyty gipsowe należy przybijać do drewnianych elementów konstrukcji lub podkładu za pomocą 
gwoździ papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocować za pomocą - wkrętów, np. 

samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny być w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw gwoździ lub wkrętów powinien 

być nie większy ni 30 cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15 mm. Łebki 

gwoździ lub wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie 

powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów 

mocujących należy zaszpachlować.  
 

1) Wykonywanie spoin  
 

Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić 
gęstym zaczynem gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w 

budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy należy wcisnąć w spoiny tak, aby przylegał 

do podło a, do mocujących placków lub lat drewnianych, a nadmiar zaczynu ściągnąć.  
Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać przed stwardnieniem zaczynu wyprofilować 
szablonem metalowym lub z twardego drewna. Przy oście nicach, podokiennikach, itp. powinny 

być wykonywane wyłącznie spoiny wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2-4 mm wypełnione 

zaczynem gipsowym i osłonięte listewką ze sztucznego tworzywa lub z drewna.  
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inżyniera.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 

stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych rynków i okładzin wewnętrznych. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 

badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. 

Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
 

2. Tynki wewnętrzne kategorii III  
 
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  

• sprawdzenie podło y,  

• sprawdzenie przyczepności tynku do podło a,  

• sprawdzenie grubości tynku,  

 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków.  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  



• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach.  
 
3. Glazura  
Sprawdzania Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  

• sprawdzenie podłoży,  

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia glazury,  

• sprawdzenie fugowania,  

• sprawdzenie wyglądu powierzchni wyłożonych glazurą oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  

 
4. Gładź gipsowa.  

 
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  

• sprawdzenie podło y,  

• sprawdzenie przyczepności gładzi do podłoża.  

• sprawdzenie grubości gładzi,  

• sprawdzenie wyglądu powierzchni gładzi oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  

• sprawdzenie wykończenia gładzi na stykach, narożach, obrzeżach.  
 
5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  

  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów, -sprawdzenie podłoży,  

• sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i wykończenia na stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z 

sufitową,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi.  

 

ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  
 
2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 

jeżeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.  
3.  
W  przypadku  gdy  jakiekolwiek  sprawdzenie  dało  wynik  ujemny,  należy   albo  całość odbieranych robót, 

albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 

 

1) Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  

• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  
2) Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  

• świadectwa dostaw materiałów,  

• protokół odbiorów częściowych,  

• zapisy w dzienniku budowy.  

• sprawdzenie wyglądu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzeń powierzchni.  

 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje 

na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-72/B-10122 -Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-



10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie  

PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-B-79405:1997 -Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 

PN-B-11203:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i 

wewnętrznych. 

Instrukcje montażu opracowane przez Producentów. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-1.13. POSADZKI  kod CPV 45432 110-8 
 
WSTĘP  

 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach realizacji Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej 
w Białobieli. 
 
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w specyfikacji.  

 
3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 

podło y i posadzek.  

 

4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 

przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 

Nomami.  
 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

 

MATERIAŁY  
 
1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione 

przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone 

w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 
2. Materiały   

 

• posadzka z płytek gresowych  

• posadzka sportowa na ruszcie drewnianym wykończona klepką drewnianą  
 

 
SPRZĘT  

 
1. Ogólne wymagania   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

2. Podłoża i posadzki   
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy u yciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną 
przez Producenta. 

 

          TRANSPORT 
 
1. Ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogólne" Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 



 

 

WYKONANIE ROBÓT  
 

1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej  
ST-00.00 „Wymagania ogólne".  

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót     

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane podłoża i posadzki. 

 
2. Podkłady cementowe samopoziomujące  
 
Podkłady do maszynowego wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku pod terakotę, parkiet i 

różnego rodzaju wykładziny. Mo e być wylewany ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola 

technologiczne, zakładając taką ich powierzchnię, aby je wylać w ciągu 30 min. Nadaje się do stosowania we 

wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej. Jastrych zaleca się układać 
od 1,5 do 6,0 cm grubości jednej warstwy. 
 

1) Przygotowanie podłoża  
 
Podkład można wykonywać na wszystkich dojrzałych podło ach cementowych. Podło e powinno być 
odpowiednio mocne i nośne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby itp. 

Nie może być narażone na zawilgocenia. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy 

stosować emulsję gruntującą. Emulsja gruntująca wzmacnia powierzchniowo podło e oraz zapobiega zbyt 

szybkiemu oddawaniu wody do podło a i tworzeniu się pęcherzy powietrznych na powierzchni podkładu. 

Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
 
Dylatacje nie są konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do 50 m2 i których przekątna 

nie przekracza 10 m, ale oddzielenie jastrychu od ścian taśmą dylatacyjną lub cienkimi paskami styropianu jest 

konieczne.  
 

2) Przygotowanie zaprawy.  
 
Zaprawę przygotowuje się i wylewa mechanicznie przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, 

przepływowym dozowaniem wody. Zaprawa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje 

swoje właściwości przez około 30 minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić rozlewając zaprawę z 

naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podło e (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek" o 

średnicy ok. 45 cm.  
 

3) Sposób użycia  
 
Przed wykonaniem prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w 

polu wylewania). Możemy to wykonać np. za pomocą poziomicy i przenośnych reperów wysokościowych. 

Przygotowaną zaprawę rozlewa się równomiernie i w sposób ciągły do ustalonych wysokości, unikając 

przerw. Założone pole technologiczne należy wykonać w czasie ok. 30 minut. Od razu po wylaniu każdego 

pola należy materiał odpowietrzyć stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim twardym 

włosiem, prowadząc ją mchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnościach 

materiał poziomuje się samoczynnie. Należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję zaprawy. 

Podczas dojrzewania jastrychu przez pierwsze dwa dni należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 

przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot 

powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie odkurzyć całą powierzchnię. 
Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od 

grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Prace 

wykładzinowe w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności wykładziny 

można rozpocząć średnio po 3 - 4 tygodniach. Zaleca się przed układaniem wykładzin powierzchnię jastrychu 

dokładnie osuszyć i zagruntować emulsją.  
 

2. Posadzka z płytek terakotowych, płytek gresowych.  
 

1) Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 

wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować, stosując 

zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania 



chłonności podłoża, należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i 

niestabilne podło e zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu 

połączenia po 48 godzinach. Podłoże powinno mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejsze ni 12MPa.  
 

2) Przygotowanie zaprawy  
 
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje się do 

użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące zachowuje przez 4 

godziny.  
 

3) Sposób użycia  
 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 

kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ zachowuje ona 

swoje właściwości klejące przez około 10-30 minut (w zależności od podłoża). Aby sprawdzić, czy możliwe 

jest jeszcze przyklejanie płytek , zaleca się wykonać test, polegający na przyciśnięciu palców ręki do 

położonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce 

są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zapraw należy nanieść płytkę 
i docisnąć ją do podłoża. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. 

Użytkowanie posadzki należy  rozpocząć nie wcześniej ni po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną 
wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
 

4) Fugowanie  
 
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za 

pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  
 
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem 

wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu nale y przez 

kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza 

(silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą rugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym 

wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do 

płytek nie-glazurowanych.  

 

       3.   Drewniana podłoga sportowa 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

roboty tynkowe i malarskie. Do wykonania podłóg sportowych należy stosować materiały o określonej 

wilgotności. W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być 
wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób 

uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

• powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków, 

• powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 

• pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych. 

 

Temperatura powietrza w której wykonuje się podłogi nie powinna być niższa niż 15 stC, a wilgotność 
względna w granicach 45-65%. Wilgotność drewna legarów nie powinna przekraczać 18%. Legary powinny 

być łączone na długości na nakładkę prostą lub skośną. Złącza sąsiednich legarów powinny być przesunięte 

względem siebie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny być unieruchomione przez zaklinowanie na końcach 

lub przez mocowanie do podłoża. System regulowanego legarowania umożliwia skorygowanie nierówności 

podłoża w skrajnych przypadkach nawet do 5 cm. Legary montuje się (indywidualne rozwiązania dla 

zastosowanego systemu) układając luźno (efekt tzw. podłogi pływającej) na podkładkach gumowych 

przyklejanych do podłoża lub mocując do podłoża kotwami rozporowymi za pośrednictwem podkładki 

elastycznej co uniemożliwia kontakt legarów z materiałem podłoża. Przed montażem ślepej podłogi 

legarowanie powinno zostać wypoziomowane. Ślepa podłoga (pełna lub ażurowa w zależności od 

zastosowanego systemu) mocowana jest do legarów wkrętami lub gwoździami. Główki gwoździ lub wkrętów 

powinny być zagłębione (gwoździ za pomocą pobijaka). Łączenie desek powinno następować na legarach. 

Kolejne łączenia powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej jeden legar. Na ślepej podłodze 

układana swobodnie izolacja z folii poliuretanowej szerokiej. Zakłady folii powinny być klejone. 



Nawierzchnię sportową należy wykonać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i 

instalacyjnych. Pomieszczenia stref, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone 

przed ogólnym dostępem. Na przygotowaną konstrukcję ułożyć nawierzchnię z parkietu dębowego wg. 

Instrukcji i technologii producenta. 

 

 

             KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 

1) Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
 

2) Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli 

jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
 

3) Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed 

przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 

Inżyniera.  
 

4) Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  

 
 
2. Podkłady i posadzki  
 

1) Sprawdzeniu jakości Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 

prowadzenia.  
 

2) W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 

szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i 

innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i 

niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym 

względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań 
odnotowany w Dzienniku Budowy. Je eli badania dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót należy 

uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  

 

3) W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty uznać za 

niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  

 

4) W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja 

przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za 

niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać 
wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST.  

 
5) Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 

na:  
 

• sprawdzeniu jakości wykonanych podło y  

• sprawdzenie wilgotności podłoża  

• sprawdzenie równości powierzchni podło a  

• sprawdzenie poprawności wykonania posadzek.  

• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną  
• sprawdzenie czy grubość warstwy posadzki jest wystarczająca  

 

           ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".  
 



2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.  
 

1) Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno. W protokole należy 

odnotować fakt dokonania poprawek.  

2) Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową.  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów.  

• sprawdzenie podło a pod posadzki  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki  

• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  

• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  
 

3) Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  

• protokół odbiorów częściowych.  

• zapisy w dzienniku budowy.  
 

4) W przypadku stwierdzenia usterek In ynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 

zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z In ynierem.  

 

            PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 

         PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 

polichlorku winylu – Wymagania 
 

         PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

 
PN-B-U212:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty z konglomeratów kamiennych                                     

Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-1.14   MALOWANIE  kod CPV 45442100-8 

 

WSTĘP  
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach realizacji Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej 
w Białobieli. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w specyfikacji.  

 
2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 

malowania.  

 

3. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 

przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 

Nomami.  
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

 

MATERIAŁY  
 
1. Ogólne wymagania  

 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002 i 

posiadać aprobaty techniczne.  
Tapety i kleje powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-

89356:1998 i posiadać aprobaty techniczne.  

 
SPRZĘT  

 
1. Ogólne wymagania  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.  
 

      TRANSPORT 
 
1. Ogólne wymagania  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Materiały i 

sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 



WYKONANIE ROBÓT  
 

1. Ogólne wymagania  
2.   
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty malarskie.  
 
3. Malowanie tynków gładkich  

1) Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczone do malowania, 

naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W 

robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Wilgotność powierzchni tynkowej 

przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż : dla farb olejnych, olejno – żywicznych i 

syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.  
 

2) Malowanie:  
 
Przed przystąpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi należy 

zawartość opakowania starannie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podłoża 

bardzo chłonnego wskazane jest zagruntowanie go farbą rozcieńczoną wodą w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, 

a nawet 1:4. w zależności od chłonności podłoża. Malowanie można wykonać za pomocą wałka, szczotki 

malarskiej, miękkiego pędzla lub natrysku. Do malowania właściwego można użyć farby o lepkości handlowej 

(pędzel, wałek) lub rozcieńczonej wodą (nie więcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjącej powłoki. 

W celu uzyskania dobrych efektów dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie właściwe należy wykonać 
dwuwarstwowo. Drugą warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej, tj. co najmniej po 

dwóch godzinach. Po zakończeniu malowania używane narzędzia należy natychmiast umyć wodą. Pracę 
malarskie wykonane przy użyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny być prowadzone gdy temperatura 

otoczenia i podłoża nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych farb pozwala 

na uzyskanie szerokiej palety kolorów i odcieni, zarówno pastelowych jak i nasyconych. Nie należy mieszać 
tych farb z farbami lub pastami koloryzującymi na innej bazie spoiwowej. Łagodne, pastelowe kolory 

uzyskuje się przez zmieszanie białej farby z kolorową w stosunku objętościowym od 5:1 do 10:1.  
 

3) Przeciwwskazania:  
 
Stosując przedstawione farby emulsyjne i akrylowe należy przestrzegać następujących przeciwwskazań:  

• do rozcieńczania nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,   
• do kolorowania nie należy używać farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych 

pigmentów,   
• nie wolno przechowywać i transportować farb w temperaturze poniżej +5°C. ponieważ 

przemrożenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,  

• nie należy prowadzić prac malarskich na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych, 

ponieważ powłoki do 3 godzin od momentu wymalowania mogą  ulec zmyciu. 

 

 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania 

ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości robót malarskich. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 

badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

 

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

 
 
2. Kontrola jakości.  



Badanie kontroli jakości obejmuje sprawdzenie: 

• zgodności materiałów z dokumentacją projektową,  
• sprawdzenie czy materiały posiadają odpowiednie atesty  

• wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,  

• sprawdzenie ilości położonych warstw farby  

• sprawdzenie prawidłowości położenia tapety i zachowanie technologii układania podanej  przez     

Producenta 

Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 

 

ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2. Roboty uznające się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. ST i wymaganiami 

Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót 
określonych w punkcie 6 niniejszych ST.  

 

VIII.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
Instrukcje wykonania powłok malarskich dołączone podane przez Producenta farb. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST-1.15  ZAGOSPODAROWANIE TERENU kod CPV 45233250 



Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w 
Białobieli. 

 
Kostka przeznaczona do wbudowania na chodnikach nieprzewidzianych do postoju pojazdów: grubość 6cm, 

wytrzymałość na ściskanie nie mniej ni 40 Mpa; 

Kostka przeznaczona do wbudowania na wjazdach, zatokach i parkingach przewidzianych do ruchu i postoju 

pojazdów: grubość 8cm, wytrzymałość na ściskanie nie mniej ni 40MPa. Betonowa kostka brukowa powinna 

posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

 

Materiały 
 
Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 

Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać atest wydany 

przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie : 

–   wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów,  

–   wytrzymałości na uciskanie,  

–   nasiąkliwości,  

–   odporności na działanie mrozu,  

–   ścieralności  

 

Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wy ej cech technicznych z wymaganiami podanymi 

w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN – 80/6775-03/01 , BN – 80/6775-03/02 i normy 

niemieckiej DIN 18501 . 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki : 

• grubość : ± 5 mm,  

• wymiary w rzucie : ± 3 mm .  

 

Piasek na podsypkę. 
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 

 
Zaprawa cementowo-piaskowa. 

 
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501 
Sprzęt 

 
Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie uło onego umocnienia zagęszczarką   
płytowa. 

 
Transport 

 
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 

drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 
 
Krawężniki i obrzeża betonowe. 
 
Krawężniki uliczne – składają się z elementów i stanowią odgrodzenie pasa jezdnego ulicy (drogi ) od pasów 

chodnikowych. 

Ława (fundament) - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na grunt. 

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie do ruchu 

pieszego. 

Obramowanie chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawężników obrzeży 

betonowych. 

Koryto chodnika - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, wykonany zgodnie 

z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego. 

 Podłoże ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę (fundament) lub 

 podsypkę. 
Krawężniki betonowe. 
• Krawężniki betonowe 20x30x100cm, wg BN-80/6775.03.03.  

 
• Mieszanka betonowa – B-10  

 
• Podsypka cementowo - piaskowa o stosunku 1:4,  

 

 
 



Obrzeża betonowe. 
 

1. Obrzeża chodnikowe 8x30 cm, wg BN-80/6775-03.03,  
 

2. piasek gatunek 2 lub 3  
 

Ustawienie obrzeży betonowych. 
 
Obramowanie chodników z obrzeży ustawionych na podsypce piaskowej grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

Obrzeże może wystawać pad poziom chodnika na wysokość 25 cm . 

 
Kontrola jakości wykonania. 

 
• Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy ni 0,97, określony zgodnie z normą, PN-88/B-04481,  

• Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrowa. Największe 

zagłębienie pod łata nie może przekraczać 3 cm,  

• Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny być zalane zaprawą, cementowa 

na pełną, grubość elementów.  

 

Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową wbudowanych krawężników i obrzeży jest – ( mb) wykonanego krawężnika zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST-1.16  STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA   



 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem stropu gęsto żebrowego TERIVA. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w specyfikacji.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 

• Wykonanie stropu gęstożebrowego.  

 

 
2. MATERIAŁY 
Belki Teriva produkowane są o długościach od 2,4 do 6,0m (moduł 30cm). 

Pustaki do tych belek z keramzytobetonu (masa 16,5kg).: 

- wysokość konstrukcyjna 0,24 m, 

- rozstaw osiowy belek 0,6 m (rys.2), 

- grubość nadbetonu 0,03 m, 

- zużycie betonu w stopce belki (klasa B20) 0,0036 m3/m2, 

- zużycie betonu w pustakach 0,0686 m3/m2, 

- zużycie betonu układanego na budowie 0,0465 m3/m2, 

- zużycie stali (bez wieńców i żeber rozdzielczych) od 3,03 kg/m2 do 5,32 kg/m2, 

- zużycie pustaków 6,7 szt/m2, 

- zużycie belek 1,67 m/m2,- 

- odporność ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym grubści 1,5 cm) 1 h. 
 

2.1. Ogólne wymagania 
Nad parterem zaprojektowano strop TERIVA. 

Stropy TERIVA - monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowopustakowymi. 

Zbrojenie podporowe 
Zgodnie z norm_ PN-B-03264:2002, każdy strop gęstożebrowy na podporze powinien mieć zbrojenie górne o 

polu przekroju nie mniejszym niż 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przęśle, zdolne do przeniesienia siły 

rozciągającej nie mniejszej ni_ 40 kN/m szerokości stropu. Zaleca się stosowanie zbrojenia podporowego w 

postaci siatek płaskich oraz siatek zaginanych 

2.2. Cement 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się 
stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien być 
dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i 

zadaszonych pomieszczeniach. 

2.3. Wapno suchogaszone 
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B- 30302. W celu 

dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin 

przed jego użyciem. Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych magazynach. 

2.4. Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodą zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych 

miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B- 32250. Woda nie 

powinna wydziela_ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera_ zawiesiny, np. grudek. 

2.5. Piasek 
Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu, gliny 

i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 2,0 mm. Właściwości kruszywa 

powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norm_ PN-79/B-06711. 

2.6. Zaprawa budowlana 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz 

odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny spełniać wymagania normy PN-65/B-



14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. Sposób przygotowania zapraw używanych w 

robotach tynkowych omówiono w pkt. 5.3. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narzędzia i sprzęt do robót 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 

• kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito 

• czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 

• pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka, 

• mieszarka do wytwarzania zapraw,  sprężarka, pompa, 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Belki należy układać na podłożu wyrównanym na dwóch podkładkach grubości min.8cm ułożonych W 

odległości ok. 1/5 długości o jej krańców. Kolejne warstwy belek Teriva należy układać na przekładkach o 

grubości min. 4cm. Pustaki do chwili montażu stropu powinny być składowane na paletach drewnianych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją podpory stropu oraz wypoziomować go. 

Belki należy układać w rozstawie 60 lub 45 cm (w zależności od typu pustaka). Układając belki należy 

sprawdzić ich rozstaw poprzez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. Przed 

położeniem belek na murze należy wykonać wcześniej polewkę cementową o grubości 2cm. Najmniejsza 

długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Oprócz podpór stałych należy 

stosować także podpory montażowe, których liczba zależy od rozpiętości stropu - jedna podpora przy 

rozpiętości stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpiętości od 4,00 m do 6,00 m. Podpory montażowe należy 

ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Przed ułożeniem belek, podpory stałe i 

montażowe powinny być wypoziomowane. W trakcie podpierania belek należy wykonać ujemną strzałkę 
ugięcia o wartości 1/300 rozpiętości belki. Na obrzeżach stropu, ścian nośnych i ścian równoległych do belek 

konstruuje się wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej od wysokości stropu i szerokości co najmniej 

12cm. Elementy belek należy zakotwić w tych wieńcach. Zbrojenie wieńców musi składać się co najmniej z 

trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Zalecane jest jednak stosowanie 4 prętów o średnicy 10 

mm. Strzemiona z drutu o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek 

należy zakotwić w wieńcach. Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem. W stropach Teriva Należy 

stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7-14 cm i wysokości równej wysokości stropu. Żebro rozdzielcze 

powinno znajdować się w środkowej części stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego winno składać się z dwóch 

prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić min.10mm w 

stropie TERIVA i przy rozpiętości stropu od 6,1 m do 7,80 m należy stosować dwa żebra rozdzielcze w 

odległości 2,4 m do 2,6 m od podpór. 

Pod ściankami działowymi np. murowanymi z cegły, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy 

wykonać wzmocnienie żebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo-

kartonowych w szkielecie stalowym. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch 

belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej; belki żelbetowe i żebra wzmocnione 

należy obliczać na całkowity ciężar ścianki działowej. 

Układanie pustaków 
Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi. Układanie pustaków na 

stropie należy prowadzić w kierunku prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegających 

do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zadeklowane. 

Betonowanie stropu 
Do betonowania stropu można przystąpić dopiero po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu 

zbrojenia wieńców, żeber rozdzielczych i pod ścianki. Przed betonowaniem stropu należy usunąć bezpośrednio 

z ułożonych pustaków zanieczyszczenia i wszystkie elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania 

(beton klasy nie mniejszej ni_ B-15) należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem wszystkich 

przestrzeni, odpowiednią  gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie wiązania. 



Podczas wykonywania obiektów budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie elementów 

konstrukcji min. żeber rozdzielczych stropu, wieńców obwodowych i wylewek, które stanowią dodatkowe 

usztywnienie pełnej konstrukcji stropu. 

6. kontrola jakości robót 
Badanie odbioru częściowego powinny bć wykonane przed przystąpieniem do betonowania stropu i powinny 

zawierać : 
• sprawdzenie zgodności przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacją i SST. 

• kontrolę prawidłowości oparcia belek na podporach, wypoziomowanie stropu, rozstaw i równoległość 
belek- sprawdzenie zbrojenia wieńcy i żeber 

• kontrolę dokumentów jakościowych elementów prefabrykowanych 

Odbiór końcowy 
Badanie końcowe należy przeprowadzić po usunięciu podpór i rozdeskowaniu elementów wylewanych, 

powinno ono zawierać : 
• wygląd zewnętrzny zabetonowanego stropu 

• poziomowość stropu 

• zgodność z dokumentacją i SST 

Obmiar robót 
Jednostka  obmiarowa jest 1 m 2 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Ustalenia ogólne 
Podstawę płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

2. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

3. PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 

4. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 

5. PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 

6. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-1.17  Ogrodzenie 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-
socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

ustawienie ogrodzenia w ramach rozbudowy zgodnie z dokumentacja oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw 

Zakres robót : 
• Montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 1,35 m rozpięta na słupkach stalowych fi 

65. Cokół wylewany z betonu 

• Czyszczenie i malowanie  słupków istniejącego ogrodzenia 

• Bramy przesuwne na konstrukcji samonośnej  

2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą ST, są: 
- siatka stalowa ocynkowana 

- brama wjazdowa przesuwna na konstrukcji samonośnej 

3. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonania ogrodzeń 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera projekty rozwiązań technicznych poszczególnych elementów 

ogrodzeń. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia i miejsca ustawień w 

terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST należą: 
- wykonanie dołów pod słupki, 

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki i furtki, 

- ustawienie słupków, 

- wykonanie właściwego ogrodzenia 

 

5.2. Montaż ogrodzenia 
Montaż ogrodzenia należy wykonać zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę (producenta) rysunkami 

technicznymi ogrodzenia i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
5.3. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [27]. Wytrzymałość 
zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 

0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. Odstęp, w złączach zakładkowych 

i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. 

 
5.4. Wykonanie bram i furtek 
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, a w przypadku braku wystarczających 

ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inżynier. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 

(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 

Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 



Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
- segmenty ogrodzeniowe, 

- drut spawalniczy, 

- pręty zbrojeniowe, 

- beton na ławy fundamentowe, 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 

fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 

na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników 

powinna być  zgodna z zaleceniami tablicy 1. 

 
6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność  wykonania ogrodzenia z dokumentacją  projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) prawidłowość  wykonania dołów pod słupki, 

c) poprawność  wykonania fundamentów pod słupki, 

d) poprawność  ustawienia słupków, 

e) prawidłowość  wykonania i montażu siatki oraz segmentów ogrodzeniowych. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 

Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień 
ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową ogrodzenia jest m (metr).  Obmiar polega na określeniu   rzeczywistej długości 

ogrodzenia. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06250 Beton zwykły 

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

4. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 

5. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

7. PN-H-82200 Cynk 

8. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne 

9 PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

 

 

 

 

 

 

 



SST-1.18 Wyposażenie Hal i Sportowej CPV 37000000-2 
 
1.1.Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w 
Białobieli. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót ujętych w ST (zakup i montaż): 
a) Piłka ręczna - bramki 2 szt. 

Bramka o wym. 300x200cm i głębokości 50cm: konstrukcja ramy wykonana z profili aluminiowych z łukami 

składanym, montowana do posadzki na talerzykach z możliwością demontażu. Siatka do piłki ręcznej standard 

z piłkochwytem. Linia boiska o szer. 5cm. 

b) Koszykówka główna – konstrukcja składana – 2 szt.  

Konstrukcja składana na ścianę przez ręczne odciągnięcie blokady. Wykonana z profili stalowych 

zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu. Mechanizm 

regulacji wys. 260-305cm. Tablica o wym. 180x105cm, przezroczyste szkło akrylowe mocowane do ramy 

metalowej, obręcze uchylne z siateczkami, z siłownikami gazowymi. Linia boiska o szer. 5cm. 

c) Koszykówka treningowa - konstrukcja stała  – 4 szt.  

Konstrukcja stała z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do 

konstrukcji nośnej obiektu. Tablica o wym. 90x120cm, z laminatu, obręcze stałe z siateczkami. Odległość 
tablicy od ściany – 120cm. 

d) Siatkówka  - słupki 1 kpl.  

Słupki do siatkówki o profilu aluminiowym owalnym 80x120mm z osłonami, .mocowane w podłodze z 

deklami. Siatka z polipropylenu gr. splotu 3mm.  Stanowisko sędziowskie z regulacją wysokości podestu, 

oparciem i podstawką do pisania. Linia boiska o szer. 5cm. 

e) Kotara grodząca – 1 kpl. 

Kotara grodząca dzielona na dwie części wykonana z tkaniny niepalnej do wys. 3,0m powyżej siatka o 

oczkach 40x40mm. Konstrukcja mocująca z profili stalowych umożliwiająca mechaniczny przesuw kotary.                      

f) Piłkochwyty – 2 szt. 

Ściany szczytowe o wysokości 730cm i szerokości 1386cm zabezpieczyć siatką ochronną polipropylenową  z 

obciążeniem dolnej krawędzi. Oczka 40x40mm.W przypadku siatek luźno wiszących należy wziąć pod uwagę 
konieczność ich marszczenia o ok. 15-20%. 

g) Siatki ochronne na okna  

Siatka polipropylenowa na okna o wym. 2x(360/360cm), 2x(475/10cm) 2x(360/120cm) i 2x(475/120cm). 

Oczka 40x40mm. Siatki montowane do ściany za pomocą linek i karabińczyków teflonowych.  

h) Osłony słupów konstrukcyjnych – 3szt. 

Słupy przy trybunach obłożyć z trzech stron do wysokości 2m materacami ochronnymi gr. 5cm.  

i) Trybuny  

Wzdłuż korytarza przewidziano miejsce na  trybuny dla publiczności. Schodki trybun należy wykonać zgodnie 

z opisem w pkt. 3.2g) i obłożyć gresem antypoślizgowym. Konstrukcję wsporczą ławek wykonać z 

kątowników 60x60x6mm i przykręcić do schodów w rozstawie max. 1,5m. Siedziska ławek tworzą trzy listwy 

drewniane 90x40mm. Trybuny należy zabezpieczyć balustradą zgodnie z opisem w pkt. 3.3e). 

 

 



j) Tablica wyników - 1 szt. 

Tablica o wym. 130x100x10cm, sterowana bezprzewodowo pilotem. Wielkość znaków 12,5cm.  Widoczność 
tablicy do 40m. Zasilanie 230v/50 Hz. Ciężar 25 kg. 

k) Ławki z wieszakami 

W szatniach przewidziano ławki z wieszakami ubraniowymi dla 50 uczniów. Konstrukcja z profili stalowych, 

malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. 

Ławko-wieszaki wyposażone w półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone w haki 

w rozstawie 15 cm. Wymiary: wysokość ławki 40cm, szerokość siedziska 40cm.  

l) Drabinki gimnastyczne przyścienne.  

Drabinki wykonane z drewna, malowane lakierem bezbarwnym. Boki wykonane z drewna iglastego lub 

liściastego, szczeble ze sklejki równoległo warstwowej. Mocowane do ściany wspornikami stalowymi. 

Drabinki podwójne o szer. 180cm i wys. 300cm – 14 szt.  Drabinki  stanowić będą dodatkowo osłonę 
grzejników.  

ł) Wyposażenie ruchome sali gimnastycznej  

 - wózek na piłki 1szt. 

 - ławki gimnastyczne dł. 3,0m – 4szt. 

 - ławki gimnastyczne dł. 4,0m – 2szt. 

 - kozioł gimnastyczny – 1szt. 

 - skrzynia gimnastyczna z wózkiem -1szt.  

 - odskocznia gimnastyczna – 2szt. 

 - równoważnia gimnastyczna –  1szt.  

 - materace gimnastyczne – 10szt. 

 - regał na piłki – 1szt.  

       - regał na sprzęt sportowy – 1szt. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy i montażu urządzeń i elementów boisk 

sportowych, technicznego wyposażenia wymienionego i opisanego w dokumentacji technicznej. 

 

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość dostawy i robót montażowych. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za dostawę i jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

i prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej.  

 

2. Sprzęt 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz na 

pogorszenie stanu podłóg . 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 
3. Transport 
Transport urządzeń sportowych i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu 

zapewniającymi ich właściwy transport. Składowanie urządzeń sportowych, wyposażenia i materiałów musi 

odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. 

 

 



4. Wykonanie robót. 
Proces robót instalacji urządzeń sportowych musi obejmować: 
Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów 

wyposażenia sportowego. 

 
5. Kontrola jakości robót. 
5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 

5.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 

(atesty), oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 

Inwestorowi w celu akceptacji materiałów. 

5.3 Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. 
Należy zbadać: 
- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych, 

- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

Uwaga: wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki 

urządzeń sportowych i wyposażenia pomieszczeń sportowych. 

 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest:{szt}, {kpl} 

 
7. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją ST i dokumentacją projektową. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności Wykonawcy. Końcowy 

odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg opracowanego wzoru przez 

Zamawiającego. 

 
8. Podstawa płatności. 
Płaci się za wykonania poszczególnego zestawu urządzenia sportowego , wyposażenia obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• dostarczenie na miejsce wbudowania elementów wyposażenia oraz materiałów pomocniczych , 

śrub, wsporników, itp., 

• ustawienie tulei, wsporników, 

• montaż urządzeń sportowych i pozostałych, wyposażenia, 

• wykonanie rozruchu urządzeń, wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających. 

 
9. Przepisy. 
9.1. Rozporządzenia i ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 

• Ustawa o Ochronie Środowiska z 27.04.2001 r. 

• Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

• bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i 

rozbiórkowych 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 

• Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. 

• Dokumentacja Projektowa, (zestawienie sprzętu i wyposażenia do Sali gimnastycznej w Osieku - 

• załącznik nr 1 do SIWZ) dla niniejszego zamierzenia 

9.2 Normy 
• PN-EN 748:2001 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki nożnej - Wymagania 

• funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań 
• PN-EN 1270:2006 Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i 

metody badań 
• PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalności 

bezpieczeństwa, metody badań 
• BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiarowanie 

• BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 



konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

• PN-EN-97063 :1996 Sprzęt gimnastyczny. Ławki gimnastyczne 

• PN-EN-916:2005 Sprzęt gimnastyczny. Skrzynie do skoków. Wymagania i metody badań 
obejmujące bezpieczeństwo 

• PN-EN 913:1999 Sprzęt gimnastyczny - Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
• PN-EN 916:2005 Sprzęt gimnastyczny - Skrzynie do skoków - Wymagania bezpieczeństwa i 

metody badań 
• PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 
• PN-EN 957-5:2000 Stacjonarny sprzęt treningowy - Urządzenia treningowe z użyciem korb i 

pedałów, dodatkowe, szczególne wymagania bezpieczeństwa 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.19 Rozbiórki 

 
Kod CPV 44511110- 0 

 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie burzenia (rozbiórek i usuwanie gruzu), które zostaną wykonane w ramach zadania 

pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
1.3.1 Roboty podstawowe 
Zakres robót obejmuje: 

1. osłona śmietnikowa   12 m2 

2. schody zewnętrzne z pochylnią 30 m2   

3. chodnik z kostki betonowej           264 m2 

4. ogrodzenie 

1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 

- oczyszczenie demontowanych elementów, 

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

- przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania, 

- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub    

układanie w stosy, 

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, oraz prace towarzyszące: 

- geodezyjne wytyczanie, 

- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybranym przez Wykonawcę), 
wyładunek w miejscu składowania, 

- zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem, 

- opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

Materiały rozbiórkowe, nie nadające się do wykorzystania Wykonawca odwiezie na składowisko odpadów. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z 

nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych 

z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 

2 MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 
3 SPRZĘT WYKONAWCY 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

• młot hydrauliczny, 

• młot udarowy, 

• nożyce hydrauliczne, 

• palniki acetylenowo-tlenowe, 

• dźwig samojezdny, 

• piły mechaniczne, 

• kontenery do gromadzenia odpadów, 

• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 



• spycharka, 

• koparka, 

• ładowarka, 

• zrywarka, 

4 TRANSPORT 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 

jak: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód 

• samowyładowczy, 

• ciągnik kołowy, 

• przyczepa skrzyniowa. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Kontraktem, 

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 

- elementy Żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 

acetylenowo-tlenowym, 

- zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione, 

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo-tlenowym, 

- nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, wodociągową i inne, 

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 
innego fragmentu konstrukcji, 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

6 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie demontażu. 

7 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1 Ogólne wymagania 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

8.1 Elementy dokumentacji projektowej 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

- Przedmiar Robót 

- Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Należ zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych. Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych 

 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.20 okładziny zewnętrzne 

Kod CPV 45321000-3 
Kod CPV 45324000-4 

 
 

1.Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 

elewacyjnych w ramach realizacji zadania pn: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-
socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 

• "Tynki i okładziny zewnętrzne" 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
• Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa – tynk zewnętrzny silikonowy o fakturze „kamyczka” uziarnienie 

2,5 mm 

•  Okładzina cokołu płytkami tynk kamyczkowy 

1.4.Określenia podstawowe 
• Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 

kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i 

sufitów i twardnieje po zastosowaniu 

• Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia obu tych 

składników, która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania. 

• Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku 

• Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 

wytrzymałości na ściskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość na ściskanie 

zaprawy po 28 dniach 

• Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na której ma być wykonany podkład lub powłoka 

malarska 

2.Materiały 
2.1.Materiały - lista 
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 

materiałów podstawowych: 

• farba gruntująca  

• tynk silikonowy faktura kamyczek 

3.Sprzęt 
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• środek transportowy 

• żuraw okienny przenośny 0,15 t 

 
Zaprojektowano docieplenie  ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowego systemu ociepleń BSO  z 

zastosowaniem wełny mineralnej grubości 12cm. System ten polega na przymocowaniu do ścian płyt z wełny 

mineralnej (zaprawą klejącą i łącznikami), wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie 

klejącej, a następnie wykończeniu całości tynkiem silikatowym. Jako wykończenie elewacji wykonać tynk o 

uziarnieniu 2,5mm i fakturze „baranka”. 

W skład zestawu materiałów ww. systemu wchodzą: 

-  klej do przyklejania styropianu; 

-  płyty z wełny minerlnej; 

-  łączniki mechaniczne; 

-  uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego; 

-  siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m
 2
 ); 

-  preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki; 

-  silikatowa wyprawa tynkarska; 



- dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz 

inne materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji). 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ścian  należy  dokładnie  sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny 

stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 

antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 

chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np: słabe  tynki,  odspojone powłoki malarskie,  

niezwiązane  cząstki  muru), należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15mm) należy 

odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować. Przed 

przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta 

polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich 

odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie 

wełny. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji 

ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym, 

zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i 

ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie 

przygotowanie podłoża.  

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt należy  dokonać  oceny  geometrii  podłoża tj.  równości  

powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt 

końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku  

występowania  niewielkich  (do 3cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić 
wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym 

jednorazowo można nakładać tę zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15mm. Większe nierówności 

(ponad 3cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. Należy jednak pamiętać, iż 
max. grubość nie może przekroczyć 20cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z 

kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem 

wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem 

przyklejania płyt. Powłoki  słabo związane z podłożem /np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba 

usunąć. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich można przystąpić do przyklejania 

płyt.  

Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego 

Przed  realizacją  mocowania mechanicznego docieplenia do  podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę 
wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). 

Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim 

głębokości zakotwienia łączników. 

Sposób przyklejania płyt do ściany   

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie metodą "pasmowo-punktową" czyli na obrzeżach 

pasami o szerokości 3-6cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10cm. Pasma 



nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie 

wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50x 100cm to na środkowej jej części należy 

nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% 

powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, 

płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie 

pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza 

obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak 

również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją 
oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę  i powtórzyć operację klejenia 

płyty. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin pionowych. 

 

 

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 

Płyty izolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do mocowania płyt 

styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaż 
łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu  i związaniu zaprawy klejącej. Proces 

twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 

warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt 

styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie  

trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.  

 

 



Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt musi być równa  i ciągła. Po związaniu zaprawy klejącej i po 

zamocowaniu mechanicznym płyt do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować 
gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej  i 

estetycznej  elewacji. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także 

podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami  atmosferycznymi. 

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie 

termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 

Sposób wykonania warstwy zbrojonej 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych  (po szlifowaniu) 

płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki 

zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po 

nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona 

równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub 

poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą 
warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) 

celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 
od 3 do 5mm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 

okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być 
wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na  warstwę  termoizolacji  pasami  siatki  o  wymiarach 20x35cm. 

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, należy 

stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to 

podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do 

budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2m od poziomu 

przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. 

Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o 

większej gramaturze zwaną "siatką pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 

Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 

Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami 

należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające 

taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć  i  
nieszczelności,  spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie 

tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość 
całego układu  dociepleniowego.  

 



4.2 Ocieplenie cokołów 

Prace należy rozpocząć od  rozebrania części chodników i opasek  przylegających do budynku. Następnie 

przystąpić do odsłaniania ścian fundamentowych (odcinkowo) na głębokość 0,5m. Przed przystąpieniem do 

okładania ścian płytami, podłoże należy starannie oczyścić z pozostałości ziemi oraz innych zanieczyszczeń, a 

następnie zmyć. Podłoże zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Oczyszczone podłoże należy zagruntować 
w celu poprawienia przyczepności. Ocieplenie ścian fundamentowych wykonać z styropianu frezowanego 

samogasnącego o grubości 8cm. Płyty mocować do ścian przy użyciu kleju poliuretanowego dodatkowo 

wzmacniając kołkami w ilości takiej samej jak w przypadku ocieplenia ścian powyżej poziomu terenu.       

Przed ułożeniem płyt styropianowych należy wykonać izolację przeciwwilgociową z masy asfaltowo-

kauczukowej. Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami 

gr. 15cm. Ułożyć ponownie nawierzchnię z kostki betonowej, a w miejscach gdzie jej brakowało, wykonać 
nową opaskę szer. 60cm z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. (z obrzeżem betonowym). 
Połączenie izolacji termicznej z kostką zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym.  

5. Tynk dekoracyjny mozaikowy 
 

Masę tynkarską należy mieszać ręcznie.  Zaleca się mieszanie kilku wiader w większym pojemniku, w ilości 

odpowiedniej dla wielkości poszczególnych zamkniętych fragmentów elewacji.  Do mieszania i nanoszenia 

używać wyłącznie narzędzi ze stali nierdzewnej. Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda, nie wolno 

stosować na ścianach narażonych na podciąganie kapilarne wody. Dla tynków średnioziarnistych płyn 

gruntujący nakładać przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla. Starannie rozprowadzać w obu kierunkach, 

aby podłoże było obficie nasycone. Pozostawić do wyschnięcia (ok. 12 godz.). Tynki średnioziarniste 

nakładamy na przeschnięty płyn gruntujący. Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i 
wygładzać, zawsze w jednym kierunku. Tynku nie zaciera się. Przynajmniej przez 5-6 dni od nałożenia tynk 

nie może być narażonyna działanie mrozu, deszczu i wilgoci. 

 

6.Kontrola jakości robót 
6.1.Kontrola jakości robót - zasady szczegółowe 
Kontrola, pomiary i testy 
Wymagania w zakresie terminów. 
• Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie badanie na 

przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 28 dniach 

od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż przed upływem roku od 

ukończenia robót tynkowych. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw, podkładów oraz 

opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy. 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. W 

szczególności kontrola powinna obejmować 
o sprawdzenie podłoży, 

o sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 

o sprawdzenie grubości tynku, 

o sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków, 

o sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 



o sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

7.Obmiar robót 
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-23 i 0-17 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
• w katalogu KNR 0-23 i 0-17 przy rozdziale "Tynki i okładziny zewnętrzne". 

8.Odbiór robót 
8.1.Odbiór robót - szczegółowe zasady 
Odbiór robot zanikających. 
• Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek bez 

opóźniania ogólnego postępu robót. 

• Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków są: 
o podłoże przy robotach tynkarskich, o stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy robotach 

tynkarskich. 

9.Podstawa płatności 
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 
Zgodnie  z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcą 
10.Przepisy związane 
10.2.Normy i instrukcje 
• PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane. 

• PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 

• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

• PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

• PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 

• PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych. 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST - 1.22 ELEMENTY KOWALSKO ŚLUSARSKIE 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowy Sali Gimnastycznej z zapleczem 

sanitarno - socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu montaż elementów kowalsko-ślusarskich, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Powyższe obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 

pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Balustrady schodowe zwykłe i ze stali nierdzewnej 

Pochwyty ze stali nierdzewnej 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”  

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

4.  TRANSPORT 

Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. Wybór środków transportu 

powinien być dostosowany do rodzaju materiału, który należy przetransportować.  

 

 

 



5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót ślusarsko-kowalskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty 

tynkowe i malarskie. 

 

5.2.  Przygotowania podłoża  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i 

osadzanie elementów-ślusarsko kowalskich 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej  powinien zostać sprawdzony przed 

przystąpieniem do robót: 

• powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  

• powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń 
 

5.3.  Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno 

wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy 

przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i 

mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie 

dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: posadzce, 

ścianach. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 

uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie 

dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 

naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę 
więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad 

płaszczyznę łączonych części lub elementów. 

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków 

kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 

• otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

• z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

• wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 

• przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

• kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  

W przypadku kotew wklejanych: 

• otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

• kotwę posmarować klejem, 

• wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

• po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 

montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 



wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  Wszystkie wyroby metalowe 

montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

Montaż balustrad 

Przed wykonaniem poszczególnych elementów balustrad wymiary sprawdzić w naturze. Elementy i segmenty 

metalowe powinny być: 

• nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
• odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub świadectwie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji projektowej. 

 

5.4.  Konserwacja 

Wyjąć lub zrolować maty dla ułatwienia czyszczenia wnęki. Wkładkę bieżnika regularnie odkurzać i 

okresowo czyścić szamponem. Stosować się ściśle do zaleceń producenta systemu wycieraczek wejściowych. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli 

jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, 

wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej 

. 

6.2.  Badanie gotowych elementów 

Badania gotowych elementów kowalsko-ślusarskich powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, wykończenia 

powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, 

przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, 

łuszczenia lub pęknięć, rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z 

dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny, połączeń konstrukcyjnych – na 

zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii 

elementów. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru 

 

6.3.  Badania jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

• stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

• szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych, 

• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót ślusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg. 

 

 

 



8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

• zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
• wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

• prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 

• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 

8.2.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

• prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających, 

• zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

• inne, których sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”, obejmują 
Cena 1 mb, m2, szt, kpl, kg  wykonania elementu kowalsko-ślusarskiego obejmuje: 

• prace przygotowawcze. 

• montaż 
• odbiór montażu 

• inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z montażem. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 20225:1994  Części złączne. Śruby, wkręty i nakrętki. Wymiarowanie, 

PN-EN 26157-1:1998  Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

ogólnego stosowania. 

PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 

wgłębieniem krzyżowym 

PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 

PN-88/H-01105 Stal.  Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 

PN-ISO 6707-1  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Instrukcje montażu elementów metalowych wydane przez poszczególnych Producentów.  

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 

2005. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom I. Część 4, Arkady, 

Warszawa 1997,  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne” Tom I. 

Część 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 

 

 


