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1 WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

 
Specyfikacja Techniczna Branżowa – Branża Sanitarna, odnosi się do wymagań, dla wszystkich wymagań 

technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót branży sanitarnej. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi : 

 

ST-03.02 Instalacje kanalizacyjne - roboty ziemne  
ST-03.03 Instalacje kanalizacyjne - roboty montażowe  
ST-03.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowa. 
ST-03.05 Instalacje wewnętrzne c.o. 
ST-03.06 Instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej  
ST-03.07 Kotłownia gazowa 
 

 

1.4. Określenia podstawowe: Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:  

 
1.4.1. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, Wykonawcą i 
projektantem.  

 
1.4.2. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem.  

 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.  
 

1.4.4. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót.  

 



1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót.  

 
1.4.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
 

1.4.7. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy.  

 
1.4.8. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

 
1.4.9. Odpowiednia ( bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

 
1.4.10. Polecenia Inżyniera– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, 

dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy  
 

1.4.11. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej  
 

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  

 
1.4.13. Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości , w kolejności technologicznej ich wykonania.  

 
1.4.14. Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, postanowieniami 
umowy i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
pomiarowych oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentację Projektową i ST. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 

- Zamawiającego , tj.: Przetargową dokumentacją projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, 
zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Przetargowej ( pełna dokumentacja projektowa w okresie 
przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Inżyniera), 

 
Dokumentację Projektową, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. - Wykonawcy, tj. 

dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
- Projekt organizacji budowy  
- Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

 
Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla zrealizowanych robót – 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 

1) Specyfikacja Techniczna  



2) Dokumentacja Projektowa  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy Robót 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na okres budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. 
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
c) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
d) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
e) możliwością powstania pożaru. 

 
 



 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały wydane świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości na środowisko. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie informacji, 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 
spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych 
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za 
czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na przewóz 
nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 



 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót, od daty 
Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być potwierdzone w taki sposób aby budowla lub jej 
elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inżyniera, powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera. 
 

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego,  
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia niewbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera. 
 

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnicę pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 

1.5.16. Wykopaliska 
Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny 
nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy , Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić nadzór archeologiczny i Inżynier i postępować dalej zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 



 
 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Źródła szukania materiałów  

Wszystkie zastosowane materiały użyte do realizacji projektu muszą pochodzić z krajów UE . 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów dla Robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie Terenu Budowy 
żadnych wykopów, poza tymi które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będą zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji.  

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów, w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 



 
 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 
 

3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jednie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać , pod 
względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 

4.  TRANSPORT 
4.1. Obowiązki  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie na bieżąco 
usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do Terenu Budowy. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonanych robót., za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości wszelkich 
elementów robot, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną 
poprawione oraz Wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. 
 

5.2. Polecenia Inżyniera  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru 
zgodności dostarczanych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ogólną specyfikacją techniczną 
oraz szczegółową specyfikacją techniczną. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji, może 
być przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do użycia bez badań. 
Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST i ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisująca:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,  



- sposób zapewnienia bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót ,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo- kontrolnych,  
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw  

- materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

         elementów robót,     
- sposób   postępowania   z materiałami i robotami   nie odpowiadającymi 

 wymaganiom.      
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót.  
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. 
Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. 
Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 
 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie



obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed 
przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inżyniera. 
 

6.5. Raport z badań .  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

6.6. Badania dokonywane przez Inżyniera.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które 
posiadają: 
 

b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

c) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Norma lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  
 
W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST , każda partia materiałów będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami 
wykonanych przez niego badań. 
Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia –ważną legalizację, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały takie lub urządzenia, zostaną odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty Budowy  
6.8.1. Dziennik Budowy  

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i Zamawiającego w okresie 
od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami , spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i 
inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania terenu budowy,  
- datę przekazania Dokumentacji Projektowej,  
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,  
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
- uwagi i polecenia Inżyniera,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbioru robot zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robot,  
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym 

ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 



wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót  

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy , Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 
 

6.8.2. Księga Obmiaru  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robot. 
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym 
Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robot. Winny być udostępniane na każde życzenie Inżyniera. 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę,  
b) protokół przekazania Terenu Budowy,  
c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  
d) protokół odbioru Robót,  
e) protokóły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie,  

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów  

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacja projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem. 



 
 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub ST, nie zwalnia 
Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione wg. instrukcji Inżyniera, na piśmie. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być 
obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego utrzymywane w dobrym 
stanie , w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 
 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku dłuższej 
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robot  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST , Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanego przez 
Inżyniera, przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 

b) odbiór częściowy,  
c) odbiór końcowy,  
d) odbiór pogwarancyjny  

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji, 
ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg. zasad jak w pkt 8.2. 
 

8.4. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie (Zamawiającego) Inżyniera. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera, zakończenia Robót. 



 
 
Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera, Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających , komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robot, w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru końcowego Robót, 
sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy,  

- Specyfikacje Techniczne,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

 
W przypadku gdy, wg. komisji Roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg. wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja. 
 

8.6. Odbiór pogwarancyjny  
Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 
danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa lub 
kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w 
tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki na bhp, usługi  



 
 

obce, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót, jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych pozycja kosztorysową. 
Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową nie podlegającą zmianie. 
 

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza  
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz 
projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5. 
 

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy  
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: dostarczyć i zainstalować 
urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 
 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne  
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych Warunków Umowy ponosi Wykonawca. 
 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego.  
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach 
publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, 
ponosi Wykonawca. 
 

9.6. Odwodnienie wykopów  
Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia Robót, należy oszacować w formie ryczałtowej na 
podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji i uwzględnić w cenie jednostki obmiaru wykopu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
4. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy  

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE lub beneficjantów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 



 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – 03.02 

                              INSTALACJE KANALIZACYJNE - ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy 
wykonywaniu kanalizacji sanitarnej. 
 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji  
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych budowy kanalizacji sanitarnej przy 
wykonywaniu wykopów oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem- piaskiem dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja 
Projektową – opis techniczny i rysunki. 
W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzi: 
- wykopy w gruncie kat. III-IV ręczne w istniejącym budynku  
- zasypanie wykopów ręczne wraz z zagęszczeniem, gruntem rodzimym,  
- wywiezienie nadmiaru ziem,  
- podsypka z piasku grubości 15cm (pod rurociągi kanalizacyjne)  
- obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 30cm piaskiem,  
– zasypkę wykonać ręcznie  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Wymagania Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 
03.1 Wymagania Ogólne.  
 

2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład  
- materiały do umocnienia wykopów  
- materiały związane z prowadzeniem wykopów:  
- grunt wydobyty podczas prowadzenia wykopu  
- zagospodarowanie wydobytego gruntu – wg wskazań inwestora.  

 
Materiały powinny być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inżyniera. 
Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN-72/8932-01. 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie przy użyciu następującego sprzętu: 

-  zagęszczarka,  
-  niwelator,  
-  sprzętu do zagęszczania gruntu, 

       - inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 



 
Sprzęt powinien być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inżyniera. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST -03.01. 
 

5.2. Warunki szczególne wykonania Robót  
 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia. 
 
Wykopy 
 
Roboty ziemne wykonać ręcznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B- 10736. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, i w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający 
ich eksploatację. 
Szerokość wykopu winna być dostosowana do średnicy rurociągu. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza Plac 
budowy. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większe niż 1 m 
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm. 
 
Układanie przewodów 
 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
- materiał nie może być zmrożony,  
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95.  
 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i lub obiektu. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,20 m. 
Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego, warstwami z 
jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -03.01. 
 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 



 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia,  
- określenie stanu terenu,  
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych  
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji,  
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -03.01. 
 

7.2. Jednostki obmiaru  
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 
m³: wykopów, zasypek, podłoży, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi,  

m² 
wywozu nadmiaru gruntu, z dokładnością do1 m³,  

zdjęcia humusu, umocnienia wykopów (deskowanie),  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne 
zasady odbioru robót podano w ST -03.01.  
 

8.2. Warunki szczegółowe  
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
- wykopy, przekopy  
- nasypy wraz ze stabilizacją i zagęszczaniem  
- przygotowanie podłoża,  
- wykonanie podsypek i obsypek,  
- zasypanie, zagęszczenie wykopu,  
 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych”. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu, pod warunkiem że obejmować będzie on wykop dla całego obiektu 
kubaturowego lub dla obiektu liniowego. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole . Podział i opis gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-4300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne dla prób i odbiorów.. 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część 1. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – 03.03 

                       INSTALACJE KANALIZACYJNE W WYKOPACH - ROBOTY MONTAŻOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, robót montażowych 
kanalizacji sanitarnej. 
 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji  
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych 
w punkcie 1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót przy wykonaniu robót montażowych kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzi kanalizacja sanitarna PVC. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz ST - 
03.1. „Wymagania ogólne”.  
 

1.5. Wymagania dotyczące robót  
a) Ogólne wymagania dotyczące Robót.  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 03.01. „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
1 rury PVC, PE 
2     i inne –drobne materiały pomocnicze.  

Stosowane Materiały: rury, itp. muszą mieć atesty fabryczne oraz certyfikaty. 
 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST - 03.01. „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0301 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport rur kanałowych  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 
miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu). 



 
4.3. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST - 03.01. „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót  
Połączenia kielichowe rur uszczelniać za pomocą typowych gumowych uszczelek. 
 
Podejścia do urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić nad posadzką podłogi jako odgałęzienia od pionu i poziomu 
kanalizacyjnego o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla umywalek, zlewozmywaków Dn50 mm. 
Pion wywiewny wyprowadzić ponad dach PVC należy usytuować przy ścianie nośnej i obudować obudową rozbieralną 
lub inną wg wytycznych branży budowlanej. 
Pion wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typową wywiewką PVC w celu zapewnienia odprowadzenia 
gazów z kanalizacji. 
Na pionie wywiewnym ok. 30cm nad posadzką należy zainstalować czyszczak ze szczelnym korkiem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST- 03.01. „Wymagania Ogólne”. 
 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru  
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z Dokumentacją 
Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera. 
W ramach kontroli jakości należy : 
- poddać rurociągi próbie na szczelność,  
- sprawdzić usytuowanie kształtek, armatury, urządzeń,  
- sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową,  
- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów,  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-.03.01. „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru jest : 

mb: ułożenie rurociąg, kanału, oznakowania taśmą, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie z dokładnością do 1 m, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST- 03.01. „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót  
Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badań 

jak w pkt.6.2. 
Należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,  
- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,  
- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń,  
- szczelność przewodów.  
W trakcie odbioru należy: 
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz Pomiarów i badań, 

 



 
- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  
- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,  
- dokonać szczegółowych oględzin.  
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-03.04 

                                       INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN 
 

1  WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej 
instalacji wodociągowej.  
 

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3 Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 
wewnętrznej, wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki. 
W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzi: 

1.3.1 Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania  
1.3.2 Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej S.T  
1.3.3 Montaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z kształtkami z PVC  
1.3.4 Montaż uzbrojenia rurociągów kanalizacyjnych ( wpusty, , wywiewki, itp.),,  
1.3.5 Montaż przyborów ( zlewozmywak)  
1.3.6 Montaż rurociągów wodociągowych,  
1.3.7 Izolacja rurociągów,  
1.3.8 Uzbrojenie rurociągów: zawory, armatura,  
1.3.9 Przeprowadzenie prób szczelności wszystkich rurociągów zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robot budowlano – montażowych -Tom II Instalacje sanitarne”  oraz  warunkami podanymi przez 
producentów rur. 

 
1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową oraz ST –
03.01 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5 Wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 3.01” Wymagania ogólne”. 
 

2 MATERIAŁY  
 

Podstawowymi materiałami są:  
- rury stalowe ocynkowane  
- rury  tworzywowe polietylenowe 
- rury tworzywowe wielowarstwowe 
- rury PVC kanalizacyjne Ø 40, 50, 110, 160mm  
- kształtki PVC kanalizacyjne Ø 40, 50, 110, 160mm  
- rura wywiewna Ø 160mm  
- zawór napowietrzający 
- wpust podłogowy Ø 50mm  
- zlewozmywaki,  
- umywalki 
- syfon zlewozmywakowy,  
- czyszczaki,  
- otuliny  
- zaprawa cementowo - wapienna  



 
- zawory przelotowe, zwrotne, ze złączką do węża, antyskażeniowe,  
- baterie jednouchwytowe  
- wężyki w oplocie metalowym  

Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne, certyfikaty. 
 

3 SPRZĘT  
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-03.01 „Wymagania ogólne”.  
 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

4 TRANSPORT  
 

Warunki ogólne transportu podano w ST-03.01 „ Wymagania ogólne”.  
 
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

5  WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia robót. 

 
5.1.1 Przewody kanalizacyjne  

 
Przewody kanalizacyjne z PVC klasy S – poziome należy układać pod posadzką lub pod stropem na takiej 

głębokości, aby odległość mierzona od poziomu posadzki do wierzchu rury wynosiła, co najmniej 40cm. Przewody 
należy prowadzić ze stałym spadkiem, maksymalny spadek dla przewodów odpływowych dla ≤ Ø 160mm 1,5%, 
odchylenia od spadku nie mogą przekraczać ± 10mm. Wszelkie odgałęzienia należy wykonać za pomocą trójników o 
kącie rozwarcia nie większym niż 45stopni. Przy przejściach przez ściany, posadzki i stropy oraz pod ścianami należy 
stosować tuleje lub rury ochronne o średnicy wewnętrznej, co najmniej 5cm większej od średnicy zewnętrznej 
przewodu. Przestrzeń wypełnić materiałem trwale plastycznym. 
Przewody prowadzone po ścianach należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą typowych obejm 
stalowych z gumą lub z tworzywa sztucznego w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. 
Piony wyprowadzić ponad dach i uzbroić w wywiewkę kanalizacyjną fi 160mm, pozostałe piony - od skroplin - 
zakończyć zaworami napowietrzającymi samoczynnie się otwierającymi. Na pionach zamontować czyszczaki 
(rewizje). 
Rewizję na rurociągi fi 160mm należy wyprowadzić do poziomu posadzki. Rewizja winna posiadać szczelne 
zamknięcie. 
Przybory i urządzenia winne być zamontowane w sposób zapewniający ich prawidłowe użytkowanie oraz łatwy 
demontaż i ponowny montaż. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, należy wyposażyć w 
syfony. 
Wewnętrzna kanalizacja sanitarna w oparciu o rury PVC poziome prowadzone w posadzce i pionowe obudowane 
płytami gipsowymi. 
 
Przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC wg PN - 81/89203. 
Urządzenia sanitarne tj. umywalki, miski ustępowe firmy krajowej. 
Na odpływach zastosować wpusty podłogowe wykonane z materiałów nierdzewnych. 

a) połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej 
do zewnętrznej średnicy rury,  

b) bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak 
aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.  

c) minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:  
- 100mm  -  od  pojedynczych  misek  ustępowych,  wpustów  piwnicznych  oraz  przyborów kanalizacyjnych 

w kuchniach, łazienkach, 
- 150mm - od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, przyborów                         
kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach razem połączonych,  

d) minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny 
wynosić:  
- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, wanien, umywalek, wpustów podłogowych,  
- 75mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, umywalek, wpustów podłogowych,         
lub kilku misek 100mm od pojedynczej ustępowych,  

e) najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu 
wynoszą:  
- dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5 %  
- dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5 %  
- dla przewodu średnicy 200 mm - 1,0 %  

f) odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niż 45°.Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne.  



 
g) dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji 

deszczowej,  
h) przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników,  
i) maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:  

- dla przewodu średnicy 50-100 mm – 1,0m  
- dla przewodu średnicy >100 mm – 1,25m  

j) przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15-20 cm,  
k) pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów; 

czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje 
zagrożenie zatkania przewodów,  

l) czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp 
osobom niepowołanym,  

m) przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym 
maksymalna odległość między czyszczakami powinna wynosić dla rur o średnicy 100-150mm 15,0m i dla rur 
o średnicy 200mm 25,0m,  

n) miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzek lub ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż i 
właściwe ich użytkowanie,  

o) zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80-0,90m, gdy są 
przeznaczone do pracy stojącej,  

p) umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80m, a odstęp między krawędziami sąsiadujących 
umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30m,  

q) urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami lub błotem powinny mieć osadniki lub 
studzienki osadowe.  

 
5.1.2 Przewody wodociągowe  

Rozprowadzenia wody do punktów czerpalnych wykonać z rur stalowych ocynkowanych Przewody w 
pomieszczeniach będą montowane na wierzchu ścian. Dopuszcza się zastosowanie rur innego typu z zachowaniem 
parametrów oraz średnic nominalnych pokazanych w projektu. Po wykonaniu całości instalacji i po próbie szczelności 
bruzdy z przewodami zostaną zakryte chudą zaprawą betonową. Przy przejściach przez ściany stosować tuleje 
ochronne. Tuleje ochronne muszą wystawać z każdej strony ściany i stropu po 2cm, oraz należy je uszczelnić. 
Wszystkie przewody wodociągowe zimnej i ciepłej wody za wyjątkiem tych, które zostaną schowane pod tynk należy 
izolować otulinami grubości 20mm dla wody ciepłej oraz 20mm dla wody zimnej. 
Po połączeniu wszystkich rur instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności. 

- w trakcie robót przestrzegać wymagań zawartych w PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707,  
- ciśnienie wody przy punktach czerpalnych powinno być nie mniejsze niż 0,05 MPa oraz nie większe niż 0,6MPa, 
- instalacja wody C.W.U., zimnej w izolacji termicznej,  
- przy współpracy instalacji wodociągowej wewnętrznej z instalacją p.poż. zachować wymogi zawarte w PN-72/B 

02865,  
- w miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje,       
przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, 
powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm 
powyżej posadzki.  

-  spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 
możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne,  

- przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy -czym należy 
- zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia,  
- przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm.  
- Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd – powinno 

nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej,  
- nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych,  
- odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna 

wynosić co najmniej dla przewodów średnicy do 25mm - 3cm,  
- minimalne odległości przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm,  
-  przewody należy montować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników,  
-  podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody,  
-  instalacja wodociągowa powinna być wykonana z rur nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć    
świadectwo o dopuszczeniu do stosowania,  

- wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:  
- zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków - 0,25-0,35m nad 

przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI  
 

6.1 Ogólne wymagania  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru. 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z Dokumentacją 



Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera. 
 
W ramach kontroli jakości należy: 

- poddać rurociągi próbie szczelności,  
- sprawdzić użycie właściwych materiałów,  
- sprawdzić przebieg tras i sposób prowadzenia rurociągów,  
- sprawdzić wielkość spadków rurociągów,  
- sprawdzić usytuowanie kształtek,  
- sprawdzić lokalizacje przyborów sanitarnych i wyposażenia  
- sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową  

 
7  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiaru 
Jednostka obmiaru jest: 
m³: wykonania posadzek, przygotowania zaprawy, 
mb:        ułożenia rurociągów, izolacji rurociągów, wykucia bruzd, rur ochronnych, płukania i szczelności rurociągów, 
szt: dla przebić, wpustów, kształtek, uszczelnienia końcówek rur ochronnych, wężyków, zaworów,   rur 
               wywiewnych, syfonów, czyszczaków, zlewozmywak, 
kpl: podgrzewaczy wody, ustęp typu „kompakt”, umywalka, 
próba:   próba szczelności 
 

8 ODBIOR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót:  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 „Wymagania ogólne”. Odbioru 

robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano– Montażowych. 
Dokumentacja powykonawcza: 
Przy przekazywaniu wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej użytkownikowi wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą w szczególności: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodów 
kanalizacyjnych, wodociągowych),  

- dokumentację fabryczną zamontowanych urządzeń  
- oświadczenia pisemne wykonawców stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 

(z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- zastosowanie urządzeń i materiałów ze świadectwami jakości,  
- usunięcie z placu wykonywanych robót ludzi i zbędnych materiałów,  
- protokoły badań,  
- możliwości uruchomienia instalacji  

 
8.2 Odbiór końcowy:  

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca przedłoży: 
a) protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności,  
b) dokumentację, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,  
c) oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,  
d) części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez wykonawcę.  

Komisja odbioru na podstawie powyższych dokumentów oraz po oględzinach obiektu ocenia i notuje w protokóle 
między innymi: 

- zgodność użycia właściwych materiałów i elementów urządzenia,  
- prawidłowość wykonania połączeń,  
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,  
- wielkość spadków przewodów,  
- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,  
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,  
- prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między podporami,  
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,  
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,  
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,  
- prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,  
- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

 



 
 

 
8.3 Odbiory częściowe:  

Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia oraz odbiory 
częściowe etapów robót. 
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 

- przewody wodociągowe prowadzone w bruzdach i pod stropem  
- przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach i posadzkach  

Odbiorowi częściowemu podlega całość instalacji lub sieci wodno - kanalizacyjnej, jeśli stanowi ona odrębną część 
składową obiektu inwestycyjnego. 
Z odbiorów częściowych należy sporządzić protokoły. 
 

9  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE 
 
PN-68/B-06050           Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-83/B-10700/01 -    Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.      

Instalacje kanalizacyjne 
BN-82/9192-06           Próby szczelności rurociągów 
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania 
 
PN-77/M-34031 
PN-82/M-74001 
PN-76/B-02440  
PN-71/B-10425 PN-
81/B-10700/00 
PN-72/B-02865

 
Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
Armatura przemysłowa. Wymagania i badania  
Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania 





 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-03.05 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE C.O. 
 

1 WSTĘP  
 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
centralnego ogrzewania  
 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres prac objętych Techniczną Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 

ogrzewania w remontowanym budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektową –opis techniczny i rysunki. 
 

W zakres robót objętych niniejsza Specyfikacją wchodzi: 
1.3.1 Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania.  
1.3.2 Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST  
1.3.3 Przewody stalowe dla ciepłownictwa  
1.3.4 Izolacja rurociągów elementami prefabrykowanymi,  
1.3.5 Montaż rur osłonowych przy przejściu przez przeszkody,  
1.3.8 Montaż odpowietrzników automatycznych,  
1.3.9 Montaż zaworów c.o., manometrów, termometrów , odpowietrzenia  
1.3.10 montaż pomp, zaworów trójdrogowych.  
1.3.10 Przeprowadzenie prób zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych -Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentów rur.  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową oraz ST-

03.01 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacja Projektową, 
Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-03.01 „Wymagania ogólne”. 
 

2  MATERIAŁY 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami są: 

- rury stalowe czarne 
- rury tworzywowe polietylenowe z osłoną antydyfuzyjną 
- rury ze stali węglowej ocynkowane 
- kształtki stalowe  
- izolacja z prefabrykowanych elementów  
- rury, tuleje osłonowe,  
- pompy, zawory, odpowietrzniki, manometry, termometry, 

Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne, certyfikaty.  
 

3 SPRZĘT  
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-03.01 „Wymagania ogólne”.  
 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera.



 
 

4 TRANSPORT  
 

Warunki ogólne transportu podano w ST-03.01 „Wymagania ogólne”.  
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne środki transportu – odpowiadające pod 
 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót z zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-03.01 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót  
 
5.2.1. Przewody - instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych czarnych do stosowania w 

ciepłownictwie.  Rozprowadzenia pod stropem na wierzchu ścian.  
 
Spadki gałązek minimum 2%. Przewody łączyć za pomocą kształtek zaciskowych. 
W przypadku zmiany typu rur ( np. na zasiskanie, lutowane) należy uwzględnić konieczność prowadzenia montażu 
w użytkowanym obiekcie. 
Przy przejściach przewodów przez ściany należy montować tuleje ochronne. Tuleje ochronne muszą wystawać z 
każdej strony ściany po 2 cm, oraz należy je uszczelnić pianką poliuretanową lub kitem trwało plastycznym. 
Kierunki spadków przewodów poziomych wykonać do najniższego miejsca, gdzie będą zainstalowane zawory 
spustowe. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:  
 

6.1. Ogólne wymagania  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 „ Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru  
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z Dokumentacja 
Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera. 
 
W ramach kontroli jakości należy: 

- poddać instalację próbie szczelności na zimno i gorąco  
- sprawdzić użycie właściwych materiałów,  
- sprawdzić przebieg tras i sposób prowadzenia rurociągów,  
- sprawdzić wielkość spadków rurociągów,  
- sprawdzić usytuowanie kształtek,  
- sprawdzić prawidłowość wykonania regulacji  
- sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową  

 
7 OBMIAR ROBÓT  

 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01”Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostki obmiaru: 
Jednostka obmiaru jest: 
m³: rozebrania podłoża, usunięcia gruzu 
m:      przewody PE, stalowe, otuliny termoizolacyjne, rury osłonowe, próby  
szt:     przebicia otworów, kształtki , zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, zawory, regulacja instalacji 
kpl:    wymienniki, pompy, zasobniki 
 

8 ODBIOR ROBÓT  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01”Wymagania ogólne”. 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót:  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych. 
 

9  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskim Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów. 
 



PN-92/C-89017     Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie zewnętrzne. 
PN-90/B-1430      Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów  
ciepłowniczych. Wymagania 
PN-91/B-02419  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
PN-91/B-2420       Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
PN-93/C-04607     Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-87/M-35350    Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badan 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-03.06 

                       INSTALACJE WEWNĘTRZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 

1 WSTĘP  
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wentylacji 
mechanicznej. 
 

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3 Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu wentylacji, zgodnie 

z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki. 
 
W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzą: 

a) roboty instalacyjno – montażowe  
b) montaż wentylatorów kanałowych, łazienkowych oraz kuchennego  
c) montaż kanałów wywiewnych  
d) montaż kanałów nawiewnych  
e) montaż kratek wywiewnych i nawiewnych  
f) montaż przepustnic  
g) rozruch i regulacja wentylacji  

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową oraz ST –

03.01 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5 Wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 3.01” Wymagania ogólne”. 
 

2 MATERIAŁY  
 
Zastosowane  w  specyfikacji  określenie  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie  nazwy  producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważących pod 
warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne dla materiałów i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich 
parametry techniczne. 
Podstawowymi materiałami są: 

1. wentylatory dachowe,  
2. kanały z blachy ocynkowanej,  
3. centrala wentylacyjna, agregat ,  
4. kratki nawiewne i wywiewne,  
5. przepustnice, nawiewniki, siłowniki,  
6. materiały montażowe,  

Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne i certyfikaty. 
 

3 SPRZĘT  
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-03.01 „Wymagania ogólne”.  
 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
 
 
 

4 TRANSPORT  



 
Warunki ogólne transportu podano w ST-03.01 „ Wymagania ogólne”.  

 
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-03.01 „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia robót. 
Podstawowym elementem wentylacji mechanicznej w wydzielonych pomieszczeniach są projektowane 

centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne 
 
Przewody wentylacyjne 
Projektowana wentylacja zostanie włączona do projektowanych przewodów nawiewno – wywiewnych. Przewody 
należy wykonać z przewodów stalowych okrągłych. Izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może 
być stosowana tylko na ich zewnętrznej powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładzin z materiałów niepalnych. 
Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 
0,5 m. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. Izolacje cieplne nie 
wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na 
działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na 
swojej zewnętrznej powierzchni. 
 
Czerpnie i wyrzutnie 
Czerpnie należy zainstalować na ścianie ponad strefą przebywania ludzi. Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczać 
instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 
 
Instalacja przewodów 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w 
miejscu zamocowania. Kanały należy mocować na podwieszeniach lub podporach osadzonych w ścianach. Przewody 
wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie 
połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Rozmieszczenie podparć powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie 
przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej 
trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacją. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeżeli taka występuje. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub 
wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrębie 
maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z 
zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Kanały wentylacyjne przechodzące przez 
stropy lub ściany powinny być obłożone na grubości stropu lub ściany podkładkami amortyzującymi z wełny 
mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy 
wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. 
 
Regulacja 
Na odgałęzieniach od głównych przewodów zainstalować przepustnice umożliwiające regulację ilości napływającego 
powietrza.
Regulację powietrza należy przeprowadzić po wykonaniu całego projektowanego zakresu przy obrotach wentylatora 
jak w załączonych obliczeniach przy zamkniętych drzwiach do pomieszczeń. 
Do regulacji należy używać anemometru. 
Prędkość przepływu oraz ilość powietrza po regulacji powinna być opisana dla każdej kratki. 
Centrale należy wyposażyć w automatykę regulacyjną wg wytycznych producenta. 
W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ruchu wentylatorów oraz ewentualnych nieszczelności 
połączeń należy zatrzymać układ i ustalić przyczynę niewłaściwej pracy oraz usunąć usterki 
. 
 
Niezależna wentylacja wywiewna 
Z pomieszczeń nawy 2 należy wykonać niezależny wywiew powietrza. Projektuje się wentylatory dachowe wraz z 
nawiewem świeżego powietrza przez przepustnice ścienne. 
Przepustnice otwierane siłownikami uruchamiane wraz z wentylatorem. 
 
Ochrona p.poż. 

W przypadku przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć za 
pomocą klap p.poż. Montaż klap wykonać zgodnie z instrukcją montażu. Sposób montażu klap powinien umożliwiać 



czynności serwisowe 
Jeżeli istnieje konieczność zainstalowania klap p.poż. to należy montować je w elementach konstrukcyjnych przy 
zastosowaniu zaprawy ogniochronnej. 
Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia których nie obsługują zabezpieczyć izolacją o odporności nie 
mniejszej niż przegrody budowlane, a przejścia kanałów przez ściany zabezpieczyć przy zastosowaniu zaprawy 
ogniochronnej 
Wszystkie projektowane elementy są niepalne 
 
Instalacja chłodu dla centrali wentylacyjnej 
W celu zapewnienia chłodu dla centrali wentylacyjnej projektuje się zewnętrzny agregat doprowadzający chłód. 
 
Odprowadzenie skroplin: 
Projektuje się odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej przewodami PE16x2,0. Przewody prowadzone będą na 
ścianie ze spadkiem ok 0,5% w kierunku pionu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
Przewody odprowadzenia skroplin należy prowadzić przy zastosowaniu profesjonalnej obudowy z korytek i kształtek 
osłonowych PVC. 
Przed włączeniem przewodów skroplin do przewodu kanalizacyjnego wykonać należy zasyfonowanie. 
 
Instalacja freonowa: 
Instalację freonową wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa łączonych lutem twardym. Przewody 
freonowe w lokalu prowadzone będą po wierzchu ścian. Do mocowania przewodów należy wykorzystać profesjonalne 
systemy zawieszeń rurociągów chłodniczych. 
 
Przewody miedziane w izolacji chłodniczej. Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych z wypełnieniem materiałem 
trwale elastycznym. Należy zastosować systemową obróbkę przejścia instalacyjnego przez przegrodę. 
 
Próba szczelności: 
 
Po wykonaniu instalacji rury należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności. W przewodach należy wytworzyć 
ciśnienie nie większe niż 4.0 MPa na okres 24 h. Do osuszenia instalacji należy zastosować pompę zdolną do 
wytworzenia podciśnienia – 100 kPa. Układ należy opróżniać za pomocą pompy próżniowej przez ponad 2 h. 
Podciśnienie w układzie powinno wynosić 100 kPa. Układ pozostawić w takim stanie na ponad 1 godzinę, a następnie 
sprawdzić czy wskazanie ciśnienia wzrosło. Jeśli ciśnienie wzrosło, to oznacza, że do układu dostała się wilgoć albo 
występują w nim nieszczelności. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że w przewodach pozostała woda, po trwającym 2 
h opróżnianiu układu należy wytworzyć w nim ciśnienie 0,05 MPa (przerwanie próżni), wpuszczając azot w stanie 
gazowym, a następnie ponownie opróżnić układ, włączając pompę próżniową na 1h i uzyskując podciśnienie – 100 kPa 
(osuszanie próżniowe). Jeśli w ciągu 2 h nie uda się uzyskać podciśnienia – 100 kPa, należy powtórzyć operację 
przerywania próżni i osuszania próżniowego. Następnie, po pozostawieniu układu w stanie podciśnienia na 1h, należy 
sprawdzić czy wskazanie ciśnienia nie wzrosło. Test szczelności i osuszanie próżniowe należy przeprowadzać przez 
otwory serwisowe zaworów. 
Po zakończeniu testu szczelności i osuszania próżniowego przewody należy zaizolować i zabezpieczyć na warunki 
zewnętrzne. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI  
 

6.1. Ogólne wymagania  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru. 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera. 
 
W ramach kontroli jakości należy: 

- sprawdzić użycie właściwych materiałów,  
- sprawdzić usytuowanie elementów wentylacji,  
- sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową 

Badania należy prowadzić w następujących fazach:  
- przed nałożeniem otuliny  
- po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji  
- w okresie gwarancyjnym  

 
7  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiaru 
Jednostka obmiaru jest: 
m2: kanały, izolacje 
szt: wentylatorów, podstaw tłumiących, 



kpl: elementów montażowych, urządzenia 
próba: próba działania urządzeń 
 

8 ODBIOR ROBÓT  
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót:  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano 
– Montażowych. Dokumentacja 
powykonawcza: 
 

- Przy przekazywaniu wewnętrznej instalacji wentylacji użytkownikowi wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć dokumentację prawną oraz powykonawczą zawierającą w szczególności:  

- dokumentację techniczną z naniesionymi czytelnie poprawkami,  
- dokumentację fabryczną zamontowanych urządzeń  
- oświadczenia pisemne wykonawców stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 

(z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

- zastosowanie urządzeń i materiałów ze świadectwami jakości,  
- usunięcie z placu wykonywanych robót ludzi i zbędnych materiałów,  
- protokoły badań,  
- możliwości uruchomienia instalacji  
-  
8.2 Odbiór końcowy:  

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca przedłoży: 
- protokoły odbiorów częściowych,  
- dokumentację, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy,  
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,  
- części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez wykonawcę.  

 
Komisja odbioru na podstawie powyższych dokumentów oraz po oględzinach obiektu ocenia i notuje w protokóle 
między innymi: 

- zgodność użycia właściwych materiałów i elementów urządzenia,  
- prawidłowość wykonania połączeń,  
- jakość zastosowania materiałów,  
- prawidłowość wykonania wentylacji,  
- prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między podporami,  
- prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej,  
-     zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

8.3 Odbiory częściowe:  
Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia 

oraz odbiory częściowe etapów robót. 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji wentylacji, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych w stropach 
podwieszonych, przejść w przepustach, oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 
 
 

9  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE 
 
PN-83/B-03430      Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/03430/Az3 
PN-89/B-10425      Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze. 
PN-EN 1505:2001      Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym -Wymiary. 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym – Wymiary. 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwościmechaniczne. 
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 
wentylacji ogólnej. 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 



PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
wpomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania. 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania. 
PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 
 
Inne dokumenty 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 
z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wewnętrznych – wyd. COBRTI INSTAL 2004



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-03.07 

KOTŁOWNIA GAZOWA 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
budowy kotłowni gazowej. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu wymienionych w 
punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
kotłowni gazowej pracującej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, i przygotowania ciepłej wody. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
* montażem kotłów gazowych, 
* montażem armatury i aparatury związanej z kotłami 
* montażem pojemnościowego podgrzewacza c.w.u., 
* montażem armatury i aparatury związanej z pojemnościowym podgrzewaczem. c.w.u., 
* montażem pomp, 
* płukaniem instalacji; 
* próbami i badaniami odbiorczymi, rozruch kotłowni 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
* Wykonawca kierownik robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
* Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości , jednak nie gorszych właśności technicznych ,jakościowych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych kotłowni gazowej, 
oraz powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Zmiany i odstępstwa możliwe do wprowadzenia po 
uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
* Do wykonania modernizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych zgodnie z 
dokumentacja projektową 
* Wszystkie materiały użyte do wykonania kotłowni gazowej muszą posiadać aktualne   dokumenty należy przekazać 
inspektorowi nadzoru w chwili wprowadzenia materiałów na teren budowy. Kierownik robót uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Materiały nie spełniające przepisów Prawa Budowlanego 
będą z budowy usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 
* Przewody wody grzewczej wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 
* Przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych z pomocą połączeń 
gwintowanych, lub z rur PP łączonych przez zgrzewanie. 
* Instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN 10208-2+AC:1999 łączonych przez spawanie. 
* Zastosować: 
- w części wody grzewczej armaturę gwintowaną PN6. 
- w obrębie wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji armaturę gwintowaną PN6. 
* Izolację ciepłochronną rurociągów stalowych należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej pod 
płaszczem z PVC zgodnie z projektem 
* Grubości izolacji powinny być zgodne z projektem technicznym i normą PN-B/00-02421. 
* Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny 
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
* Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 



* Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
* Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem , promieniami UV i zniszczeniem. 
* Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 
* Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż przewodów i armatury 
* Rurociągi łączyć zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
* Podstawowe urządzenia powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu kotłowni godnie z dokumentacja techniczną. 
Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń, jeśli 
wiąże się to z optymalizacją planu , likwidacją kolizji rurociągów i urządzeń. Akceptację zmian zatwierdza projektant i 
inspektor nadzoru.. 
* Dla kotłowni gazowej należy wykonać kanał zetowy nawiewny i zapewnić wentylację wywiewną poprzez 
zabudowanie kratek wentylacyjnych na wewnętrznych kominach ceramicznych zgodnie z projektem budowlanym i 
wykonawczym kotłowni. 
* Badania szczelności w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych głównych zaworach 
odcinających od instalacji grzewczej. Próbę szczelności wykonać ciśnieniem 0,6 MPa. Obniżanie i podwyższanie 
ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno odbywać się jednostajnie z prędkością nie większą 
niż 1bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania 
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 
* Metody i sposoby badań w stanie gorącym oraz badań poszczególnych urządzeń szczegółowo opisano w Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
* Z prób szczelności ,regulacji i rozruchu należy sporządzić protokóły. 
 
5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych 
elementów 
* Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności rury stalowe czarne oczyścić do drugiego stopnia 
czystości wg instrukcji KOR-3A a następnie pomalować 2 razy emalią podkładową termoodporną oraz 2 razy lakierem 
nawierzchniowym termoodpornym, zgodnie z projektem 
 
5.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
* Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności , wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
* Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków warstwy dolnej. 
* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
5.4. Oznaczanie 
* Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej 
należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w 
instrukcji obsługi kotłowni gazowej. 
* Oznaczenia powinny być wykonane na przewodach, armaturze i urządzeniach. 
 
5.5. Wykonanie regulacji 
* Po zakończeniu montażu, płukania, badań oraz prac izolacyjnych należy dokonać nastaw regulatorów oraz zaworów 
regulacyjnych zabudowanych w kotłowni zgodnie z projektem kotłowni oraz dokumentacjami techniczno – ruchowymi 
dostarczonymi przez producentów 
urządzeń . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
* Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kotłowni gazowej powinna być przeprowadzona czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
* Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
* Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 



7. ODBIÓR ROBÓT 
* Odbioru robót, polegających na wykonaniu kotłowni gazowej (węzła cieplnego) należy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych T. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe ustaleniami z inspektorem nadzoru. 
* Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 
- ściany w miejscach montażu urządzeń; 
* Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu. Odbiór częściowy polega 
na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności 
urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. 
* Z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych należy spisać protokoły stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
* Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji c.o. 
* Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót, podpisana przez 
kierownika robót, projektanta i inspektora 
nadzoru 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów). 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych; 
- protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji. 
* Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
- elementy liniowe w mb; 
- elementy powierzchniowe w m2; 
- inne w sztukach i kompletach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie o roboty budowlane. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
* „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
* „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). 
* „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
* Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie BHP przy 
prowadzeniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13/72 poz.93). 
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP 
(Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi zmianami. 
* PN-B-02431-1:1999 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. 
* PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi 
* PN-90/M-75003“ Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” 
* PN-91/M-75009“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania” 
* PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorcze 
* PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
* PN-74/H-74200 -Rury stalowe ze szwem gwintowane 
* PN-B-02421:2000 -Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
* PN-ISO 6761:1996 - Ruty stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
* PN-ISO 7005-1:2002 -Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 



PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 


