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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W MSC. KURPIEWSKIE.  
 

W zakres robót wchodzą: 

• przygotowanie terenu pod budow ę i roboty ziemne  – organizacja placu budowy, usunięcie 
chwastów, plantowanie terenu, wykopy pod cokoły  

• roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  –  nawiezienie ziemi, 
ukształtowanie terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej boiska, 

• roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  –  wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 
montaż urządzeń zabawowych, siłowni plenerowej, urządzeń pomocniczych 

• roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych  - budowa piłkochwytów, montaż 
bramek do piłki nożnej, montaż ławek i koszy na śmieci 

• roboty w zakresie ró żnych nawierzchni  –  wykonanie chodników i placów z kostki polbruk 

• wznoszenie ogrodze ń  - wymiana i remont ogrodzenia działki 
 
 
 
 
 

Dział robót – 45  [roboty budowlane] 

Grupa robót - 45.1, 45.2, 45.3 

Klasa robót -  45.11, 45.21, 45.23, 45.34,  
 
 
 
 

Klasyfikacja robót  

wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

• CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

• CPV 45112720 -8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

• CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  

• CPV 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

• CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

• CPV-45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń    
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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T 

BUDOWLANYCH – cz ęść ogólna 
1. WSTĘP 

1.1.   PPRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH (STWiORB)  

Przedmiotem niniejszej  „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” (STWiORB)  
są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z Budow ą boiska 
wiejskiego w msc. Kurpiewskie , za pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne 
określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań 
jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA STWiORB  

Podstawę opracowania stanowią: 
a/   umowa z Inwestorem 
b/   dokumentacja projektowa na wykonanie remontu budynku 
c/    wizja lokalna i pomiary z natury 
d/    konsultacje i ustalenia z Inwestorem 
e/    przepisy Prawa Budowlanego i odp. Dzienników Ustaw 

1.3.  ZAKRES STOSOWANIA STWiORB  

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowi zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, 
której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. STWiORB 
uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa  

1.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU  

Teren, na którym projektowane jest boisko, to teren o nawierzchni naturalnej, porośnięty trawą.              
Działka jest ogrodzona 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA l SKRÓTY 
STWiORB    - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
PZJ  - program zapewnienia jakości  
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa Norma 
ZN – Zakładowa Norma 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność                          
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę. 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces            
lub usługa są zgodne z określona normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,                
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami                           
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 
Dziennik budowy -  oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy 
zgodnie z polskim prawem budowlanym (lub opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt                                  
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń  i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  
Inżynier/inspektor nadzoru - osoba reprezentująca Inwestora, wydająca kierownikowi budowy polecenia 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych                               
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych, dowodów dopuszczenia               
do obrotu  i stosowania budownictwie wyrobów  i urządzeń technicznych. 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami                    
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców                 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/inspektora nadzoru  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,                         
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera/inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/ 
inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.  
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej                        
ich wykonania. 
Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

1.6.   ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  STWiORB 

STWiORB objęto roboty wyszczególnione w  kosztorysach: 
Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie 

Budowa miejsca do rekreacji i wypoczynku w msc. Kur piewskie  
 

 Zapisy wszystkich części opisu technicznego są w równej mierze obowiązujące dla Wykonawcy robót 
budowlanych. 

1.7.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

1.7.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7.1.1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego 
odbioru. 
1.7.1.2. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru 
końcowego Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją robót.  
1.7.1.3. Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane                             
oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.  

1.7.2 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy, w terminie i na warunkach określonych w Umowie,  
teren budowy oraz następujące dokumenty: 
• Pozwolenie na budowę (zgłoszenie) 
• Dokumentację Projektową 
• Dziennik budowy 
• Księgę Obmiarów 
• Specyfikację techniczną 
• Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

1.7.3. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i inne dokumenty.  

1.7.4.   Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

1.7.4.1. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera/Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich                 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
1.7.4.2. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność                
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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1.7.4.3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,                  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
1.7.4.4. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
1.7.4.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. 
1.7.4.6. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe,                      
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,                     
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
1.7.4.7. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową                       
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,                
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.7.4.8. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową,                      
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie roboty                 
i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 

1.7.5. Zabezpieczenie obiektu budowy w robotach bud owlanych  

1.7.5.1 Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
1.7.5.2. O ile zajdzie taka potrzeba przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/ 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
1.7.5.3. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla 
użytkowników obiektu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 
1.7.5.4. Wszystkie znaki zadaszenia i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
1.7.5.5. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem nadzoru. 
1.7.5.6. Koszt zabezpieczeń wymienionych w pkt. 1.7.5.3. nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być 
uwzględniony w cenie ofertowej. 
1.7.5.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony 
w cenie ofertowej. 

1.7.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

1.7.6.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.7.6.2. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska obciąża Wykonawcę. 
1.7.6.3. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń                   
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu                        
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru.  

1.7.7. Ochrona przeciwpo żarowa  

1.7.7.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
1.7.7.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
1.7.7.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                            
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
1.7.7.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.7.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

1.7.8.1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
1.7.8.2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                             
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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1.7.8.3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną                      
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
1.7.8.4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.7.8.5. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.7.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

1.7.9.1. Wykonawca jest obowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi ww. 
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
1.7.9.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
1.7.9.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg  
w czasie trwania budowy. 

1.7.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

1.7.10.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.7.10.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                     
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
1.7.10.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne               
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie                         
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
1.7.10.4. W czasie prowadzenia robót remontowych Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające 
komunikację dla pracowników Użytkownika. 
1.7.10.5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej                  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

1.7.11.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                        
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie                   
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót  
1.7.11.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                     
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń                    
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie                  
i inne odnośne dokumenty. 

1.7.12. Tablice na czas budowy  

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne                     
na czas wykonywania robót. Tablica informacyjna powinna być wykonana według obowiązujących 
przepisów Prawa budowlanego. 

 1.7.13. Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi                           
o porządku. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŻRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

2.1.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych                  
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera/inspektora nadzoru. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     
BUDOWA BOISKA  WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI  KURPIEWSKIE 

 

 
 

strona 8 z 41 

2.1.2.  Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
2.1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowe w czasie postępu 
robót. 

2.1.4. Wykonawca na ka żde żądanie Inspektora nadzoru jest obowi ązany:  
• w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą                              

lub aprobatą techniczną, 
• udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych                 

do wbudowania, 
• możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem dostaw w ramach 

umowy. 
2.1.5. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania                 
w budownictwie. 
2.1.6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 

2.2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
2.2.2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. PPRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót               
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
 
2.3.2. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                     
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy  w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

2.4.1. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie                          
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ                        
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru;  w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                      
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.5. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu                               
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     
BUDOWA BOISKA  WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI  KURPIEWSKIE 

 

 
 

strona 9 z 41 

4. TRANSPORT 

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
4.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi              
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera/Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej                              
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę                 
na własny koszt. 
5.4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora nadzoru               
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.5. Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,                   
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                    
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
5.6. Polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe                 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera/Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• BHP., 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi                

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2  ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

6.2.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
6.2.3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
6.2.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,                      
że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.  

6.3. BADANIA I POMIARY  

6.3.1. Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
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6.3.2. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora nadzoru                        
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi                   
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
6.3.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 
6.3.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację                      
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
6.3.5. Inżynier/Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek                                
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
A.6.3.6. Na zlecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
6.3.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru. 
6.3.8. Materiały dla których są atesty będą określone przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Kopie atestów 
powinny być przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów. 

6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

6.4.1. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko                         

te materiały lub urządzenia i sprzęt które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa – wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                                
i dokumentów technicznych. 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  - z Polska Normą lub aprobatą techniczną  w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 
wymogi ST. 

c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętu. 
6.4.2. W przypadku materiałów, które wymagają zgodnie ze ST powyższych dokumentów, każda partia 
dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich 
pochodzenie. 
6.4.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
6.4.4. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.5. DOKUMENTY BUDOWY  

6.5.1. Dziennik budowy  
6.5.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                       
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa    
na Wykonawcy.  
6.5.1.2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
6.5.1.3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden                  
za drugim, bez przerw. 
6.5.1.4. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
6.5.1.5. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                   

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6.5.1.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                              
z zaznaczeniem przyjęcia ich lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.5.2. Ksi ęga obmiarów  

6.5.2.1. Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego    
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  Jest prowadzona, o ile wynika to z umowy. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy  

6.5.3.1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.5.1. i 6.5.2. następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze). 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

6.5.4.1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
6.5.4.2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
6.5.4.3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora nadzoru                                   
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

7.1.1. Obmiar robót określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.1.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora nadzoru   
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
7.1.3. Wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie                  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg. instrukcji Inżyniera/Inspektora nadzoru na piśmie. 
7.1.4. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym                         
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

7.2. URZĄDZENIA l SPRZĘT POMIAROWY 

7.2.1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
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7.2.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te           
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
7.2.3. wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,               
w całym okresie trwania robót.  

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU  

7.3.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
7.3.2. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
7.3.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                 
i jednoznaczny. 
7.3.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT l DOSTAWY  
 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 
c) dostawy i urządzenia, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH l ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU  

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
8.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
8.2.3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                     
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                     
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.2.4. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora nadzoru w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inżynier/Inspektor nadzoru ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.  

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY                                                                                                                        
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Inspektor nadzoru.  

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

8.4.1.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
8.4.1.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona                
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
8.4.1.3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt. 8.4.2. (nie później niż 7 dni od daty przestawienia przez Inspektora nadzoru potwierdzenia 
zakończenia robót). 
8.4.1.4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                          
w obecności Inżyniera/Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. 
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8.4.1.5. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
8.4.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.1.7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznaczne odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
8.4.2.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację projektową. 
b) Specyfikacje Techniczne. 
c) Uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                    

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
d) Receptury i ustalenia technologiczne. 
e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych. 
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
h) Instrukcje obsługi. 
i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
j) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
k) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego. 
l) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.4.2.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
8.4.2.4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione                 
wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. ODBIÓR  POGWARANCYJNY (po okresie rękojmi) 

8.5.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8.5.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt.8.4. „Odbiór ostateczny robót" i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego 
odbioru ostatecznego. 

9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. USTALENIA OGÓLNE  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  w SST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                     

i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumencie, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. AKTY PRAWNE  

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł   i wytycznych               
w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                 

z późn. zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu               

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 i  z 2005r. Nr 75, 
poz.664) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75  poz. 690, zm. Dz. U.               
z 2003 r. nr 33, poz. 270 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury a dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.    
Nr 80 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. z 1985 r. Nr 14                
poz. 60, tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627)  
 

10.2. NORMY I NORMATYWY 

• Obowiązujące normy i normatywy 

10.3. INNE DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
• Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie 
• Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych 
• Inne opracowania specjalistyczne 

10.4. Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach branżowych oraz niniejszej ST. należy 
traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, 
wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i właściwości nie mogą być gorsze                           
od wymienionych w projektach i ST. 
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       II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST ) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Przedmiotem specyfikacji jest:                                                                                                                           

Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie  

W ramach wykonania inwestycji przewidziano roboty: 

11. CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

12. CPV 45112720 -8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

13. CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  

14. CPV 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

15. CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

16. CPV-45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń    
 

 
 
11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
      ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BU DOWĘ                           

I ROBOTY ZIEMNE 
      CPV-45111200-0   

11. 1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przygotowania 
placu budowy, robót rozbiórkowych i roboty ziemne. 

11. 2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 

11.3.  Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie placu budowy. W zakres prac wchodzą: 
• organizacja placu i zaplecza budowy 
• składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
• roboty ziemne (usunięcie chwastów, korytowanie i plantowanie terenu), wykopy pod cokoły 

11.4.  Podstawowe okre ślenia  

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi                   
i określeniami podanymi w OST. 

11.5 . Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

11.6. Organizacja placu i zaplecza budowy  

Plac budowy stanowi teren działki. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne i 
magazynowe. 
Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. 
Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót. 
Przed   przystąpieniem   do   wykonania   robót   budowlanych   wykonawca   powinien   odpowiednio 
przygotować teren, na którym roboty te będą wykonywane a w szczególności: 

• ogrodzić plac budowy  
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego przy wykonywaniu robót oraz oświetlenia placu 

budowy 
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• zapewnić pracownikom umywalnię i ustępy 
• przygotować środki transportu poziomego i pionowego 
• drogi dojazdowe na teren placu budowy powinny mieć formalne pozwolenie z korzystania                       

z istniejących dróg wewnętrznych 
• pomosty robocze, zapewniające wygodną i bezpieczną pracę 
• zabezpieczyć odpowiednią powierzchnię składowania przyobiektowego  
• magazyn gazów technicznych (nie ogrzewany z lekkim dachem) 
• zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu na wypadek pożaru. Sprzęt podręczny 

p. poż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu 
• odpowiednio oznakować teren budowy 
• tablice  informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być montowane  na trwałych elementach                    

i zabezpieczone przed zniszczeniem. 
• Wszystkie koszty związane z urządzeniem placu budowy pokrywa wykonawca w ramach 

zawartej umowy. 

11.7. Składowanie i  przechowywanie materiałów i wy robów  na placu budowy  

Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinno nastąpić dopiero                              
po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub  zapewnieniu  przykrycia dachem . 
Teren składowiska powinien być oświetlony i ogrodzony. 
Składowanie  materiałów  budowlanych powinno odbywać się w sposób  zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Materiały należy zabezpieczyć przed kradzieżą. 
Przy składowaniu należy przestrzegać uwag producenta (PN lub PB) lub świadectw – wymagań 
określonych przez producenta. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przez pracownika posiadającego niezbędne kwalifikacje. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub zdobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest                           
do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST. 

11.8. Urządzenia zabezpieczaj ące i ochronne  

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejścia i pomosty, powinny być zabezpieczone barierami,                    
a pomosty krawężnikami obrzeżnymi.  

11.9. Roboty ziemne  

Roboty ziemne obejmują:  
- usuni ęcie chwastów chemicznymi środkami chwastobójczymi (uzyskanie tzw. „ugoru”), 
- wytyczenie terenu pod boisko, plac zabaw 
- dokonanie pomiarów wysoko ściowych istniej ącego poziomu terenu i sporz ądzenie roboczego 

planu profilowania terenu 
- wykopy pod cokół ogrodzenia 
- mechaniczne korytowanie, plantowanie i profilowan ie terenu, obejmuj ące:  
� wyrównanie terenu (ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku i zasypanie wgłębień. 
� korytowanie pod podbudowę nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowanej 

podsypki, 
� wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych 
� przemieszczenie urobku i rozplantowanie nadmiaru ziemi 
� uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
� ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego terenu 
� mechaniczne zagęszczenie poboczy 
� podsypka z piasku zagęszczonego na terenie gruntowym. 

Wykonywanie robót 

Roboty pomiarowe 

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przyjąć podstawowe punkty stałe i 

charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 
Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie  z naniesieniem punktów na planie 
sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przyjęcie punktów pomiarowych należy odnotować 
w dzienniku budowy. 
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2. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło 
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane, itp. czynniki. Ochrona 
przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót. 

3. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
wykreślić z dokładnością do 0,5 m. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym 
elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmieniły swojego położenia i chronione były 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 

4. Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany kierownikowi 
budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed rozpoczęciem robót 
ziemnych. 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 
1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 

� Wyznaczenie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu 
budowli i poszczególnych jej elementów, wyznaczenie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli 
zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, krawędzi, załamań, itp. budowli lub jej części. 

� Wyznaczenie w bezpośrednim sąsiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie budowli) odpowiedniej 
liczby punktów wysokościowych (reperów) nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym 
terenie, z ty że obowiązkowo punkty wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego 
projektowanego obiektu. 

� Wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu skarp, zboczy, itp. 
2. wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 

geodezyjnych wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub 
części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z 
nich podczas realizacji budowy. 

3. Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, 
powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót ziemnych lub jej 
etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarowa powinna być określona 
przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy. 

4. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i inwestora, 
pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. 

Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 
1. Kontury robót ziemnych pod cokoły i wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
2. Przy wykonywaniu wykopów pod cokoły i obrzeża zasadnicze linie budynku i krawędzi wykopów 

powinny być trwale wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone 
przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. 

3. Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko 
do realizacji robót ziemnych, z tym, że dokładność wyznaczania charakterystycznych punktów 
załamania obrysu może wynosić ± 5 cm.. 

5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
� punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
� punkty załamania obrysu budowli, wymiary między punktami załamania obrysu budowli, 
� wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki 

geodezyjnej, 
6. Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone odpowiednio 

do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy oraz u inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
1. Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót 

dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice 
sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawdzania techniczne pomiarów z 
podaniem przyjętych dokładności pomiaru, itp. 

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi (użytkownikowi) w 
chwili przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną 
część dokumentacji wykonanego obiektu. 

3. W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora wyniki 
tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.  
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Ogólne uwagi przy wykonywaniu  robót ziemnych:  
 

• Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami                              
i zgarniarkami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawędzi 
wykopu. 

• Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować                   
na bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi 
nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 

• Usuniecie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej 
budowli z dodaniem po około 1,0 m po każdej stronie. 

• Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp 
lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej 
nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdyż przewidziana do zgarniania 
warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemie roślinną należy przechowywać w możliwie dużych 
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed 
najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej. 

• Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić             
do następnego etapu robót. 

• Wykonawca powinien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych 
powodujących ich nadmierne zawilgocenie. 

• W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeśli na terenie robót 
ziemnych zostaną stwierdzone nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody, itp.) bądź 
niewypały lub niewybuchy, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie inspektora 
nadzoru, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 

• Wykopy powinny być wykonywane bez naruszania struktury gruntu dna wykopu. 
• Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 

- bezpośrednio przemieszczone na nasyp, 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy                               

do późniejszego wykorzystania, 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 

• Jeśli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń 
w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał 
się nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć 
na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. Roboty te wykonawca 
zobowiązany jest wykonać na własny koszt. 

• Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza prawdopodobnym 
klinem odłamu gruntu. 

• Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m 
(taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy; rozstaw środków transportowych pomiędzy 
sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. 

• Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych. 

• Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej                    
do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
- nie więcej niż 25 cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu. 
- od 0,5 do 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami 

(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może ona 
być większa niż średnica płyty), 

- około 0,4 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
• Zagęszczanie warstw gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 

nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
• Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 

- dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami), 
- roboczych orzeczeń jakościowych, 
- innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 

ziemnych. 
• W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 

wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
• Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 

dokonywany na podstawie dokumentacji, protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu 
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robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone badania               
lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczą. 

• Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przejęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany 
do dziennika budowy. 

• Zasady przedmiarowania robót przygotowawczych i ziemnych 
a) roboty pomiarowe – w m2 terenu przeznaczonego pod inwestycję 
b) plantowanie i korytowanie  – w m2 terenu przeznaczonego pod plantowanie 

 

11.10. Przepisy zwi ązane 

PN-B-06050:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1999    Geotechnika. Terminologia podstawowa, i jednostki miary 

PN-77/8931-12                 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

PN-B-10736:1999    Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania                     
przy odbiorze. 

 
 
 
12.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
        ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPO RTOWYCH                      

I REKREACYJNYCH 
        CPV- 45112720-8   
 

12. 1. WSTĘP 

12.1.1.Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ukształtowaniem terenu boiska wiejskiego w miejscowości 
Kurpiewskie. 

12.1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 12.1.1. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem                          
i  wykończeniem robót , wykonywanych na miejscu. 

12.1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Niniejsza SST dotyczy czynności umożliwiających ukształtowanie terenu boiska wiejskiego w Gibałce. 
 W zakres prac wchodzą: 
• ukształtowanie terenu i wykonanie nawierzchni trawiastej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

12.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi                 
i określeniami podanymi w OST. 

12.2. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się przy zastosowaniu sprzętu typu: ciągnik kołowy, glebogryzarka, koparka, wał 
łąkowy, walec statyczny samojezdny 

12.3. TRANSPORT 

Ziemię przewozić można ogólnie dostępnymi środkami transportu, np. samochodami samowyładowczymi 
i skrzyniowymi, ciągnikami kołowymi z przyczepami. Nawozy mineralne i nasiona traw oraz obrzeża 
należy przewozić takimi środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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12.4. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonanie nawierzchni trawiastej   

Nawiezienie warstwy 15 cm (po zagęszczeniu) urodzajnego gruntu 

Nawieziony grunt urodzajny to mieszanka torfu ogrodniczego 40% i ziemia kompostowa lub urodzajna 
gleba rodzima – 60%. 

Należy zwrócić uwagę, aby kompost i torf przeszedł kontrole jakości i był dobrze sfermentowany, inaczej 
mogą wystąpić problemy ze wzrostem trawy. Ze względów higienicznych nie wolno stosować osadów 
ściekowych. 

Zmieszanie nawiezionego gruntu z istniejącym podłożem  

W celu wzbogacenia i nadania cech właściwego podłoża boiskowego nawieziony grunt urodzajny należy 
zmieszać z istniejącym podłożem tak, aby podłoże składało się z 65% piasku + 15% torfu ogrodniczego   
i 20 % ziemi kompostowej lub urodzajnej gleby. 
a)    Budowa – Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to,                    

aby powstała niejednorodna mieszanka. (Jeśli składniki wierzchniej warstwy zostaną zbyt 
rozdrobnione lub wręcz przemielone w drobny pył, powstanie zbyt jednolita mieszanka przyjmująca 
formę zaprawy, wymiana gazowa i gospodarka wodna ulegnie zakłóceniu). Do przygotowania 

odpowiedniej struktury gleby najlepiej użyć agregatu uprawnego np. glebogryzarki przeciwbieżnej. 
b)    Ziarnistość – Wymaga się, aby składniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie były 

większe niż 30 mm, a przy powierzchni nie przekraczały 20 mm. Zaleca się jednakże, aby nie 
przekraczały  15 mm, gdyż istnieje niebezpieczeństwo kontuzji sportowców, a przy pielęgnacji 
niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu np. podczas napowietrzania. Podłoże powinno być 
przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia. Udział ziaren wielkości 0,02 mm nie powinien 
przekraczać 10%. Największe ziarno może mieć nie więcej niż 32 mm. Udział ziarna o wielkości 8÷32 
mm nie powinien przekraczać 5%. Zaleca się, o ile jest to możliwe, używanie materiałów nie 
zawierających ziaren powyżej 5 mm. Dzięki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjnej 
funkcjonalność niżej leżących warstw nie ulegnie zakłóceniu. 

c)  Twardość – Nie powinny powstawać ślady jeżdżenia o głębokości większej niż 2 cm, nie wskazane 
jest też zbyt duże zagęszczenie. 
Przewiduje się, że nawieziona warstwa zostanie zmieszana z 20 cm warstwą gruntu rodzimego. 

Bronowanie terenu i oczyszczenie nawierzchni z kamieni i innych nieczystości. 

Wykonać bronowanie wyrównujące i zbierające korzenie, resztki roślin, itp. Ręcznie zebrać odkryte 
kamienie, korzenie itp. 

Modelowanie nawierzchni 

Wykonać podwójne wałowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t), podwójnie – wzdłuż i wszerz. 
Ręcznie wyprofilować zauważone nierówności. 

Nawożenie mineralne przed siewem 

Rozsiać nawozy rozsiewaczem rolniczym do nawozów. 

Siew 

Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia. Siać należy równomiernie, w czterech 
kierunkach: wzdłuż boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po zasianiu boisko wałować 
walcem polnym lub łąkowym – krzyżowo – 1 raz wzdłuż i 1 x wszerz.                                                  
Zastosować mieszankę trawiastą sportową do intensywnego używania. 

Pielęgnacja świeżego trawnika 

� Regularnie podlewać – najlepiej we wczesnych godzinach rannych; 
� W przypadkach, kiedy wschodząca trawa byłaby miejscami blada (żółtawa), zastosować wapno 

magnezowe; 
� Pierwsze koszenie trawy wykonać, kiedy średnia wysokość trawy będzie mieć ok. 9 cm. Ściąć tylko 

czubki 2-5 cm, tak, aby pozostawić trawę wys. 4-7 cm (standard boiskowy); 
� Następne koszenia – w okresie rośnięcia młodej trawy, najlepiej zastosować przycinanie 1-2 raz                

w tygodniu. 

Pielęgnacja i użytkowanie boiska 

� Użytkowanie boiska rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od siewu  
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� Użytkowanie i pielęgnacja boiska w początkowym okresie 
We wstępnym okresie (3-6 miesięcy od siewu) ograniczyć użytkowanie boiska; cały czas stosować 
nawadnianie i intensywne koszenie trawy. 

� Pielęgnacja boiska w następnych sezonach   
- nawożenie - po okresie zimowym, wczesną wiosną boisko nawozić nawozami azotowymi 

(saletrzak) i wałować 
- siew - co 7 lat ( a w razie potrzeby częściej) zastosować wsiewki trawy – dosiewać wzdłuż i w 

szerz boiska 
- koszenie - stosować cykliczne koszenie trawy, trawę kosić krócej na wiosnę, zaś latem wyżej; 

skoszona trawę usuwać z powierzchni boiska.  
- napowietrzanie – stosować dwa razy w roku (wiosną i wczesna jesienią) poprzez wałowanie 

walcem kolczastym, ułatwia to roślinom oddychanie oraz przenikanie wody i nawozów w głąb 
gleby, zapobiega twardnieniu gruntu. 

- podlewanie – w zależności od warunków atmosferycznych, najlepiej we wczesnych godzinach 
rannych 

- wałowanie – stosować na wiosnę, po odtajeniu i obeschnięciu gruntu oraz ewentualnie po 
koszeniu trawy 

- inne – konieczne jest regularne grabienie „dla przeczesania” powierzchniowego i dotarcia nawozu 
pod trawę do gruntu 

� Użytkowanie boiska 
- stosować zabiegi pielęgnacyjne wymienione w powyższych punktach 
- boisko musi być otoczone opieką i nadzorem 
- po ćwiczeniach lub zawodach powierzchnia boiska powinna być wyrównana , szczególnie przy 

bramkach. 

12. 5. OBMIAR ROBÓT 

12. 5.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni trawiastej  

12.6. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dały wyniki pozytywne. 

12.7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

- Według kontraktu. 

12.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie Normy 
 

  13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
      ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
      CPV-45112723-9   

13. 1. WSTĘP 

13.1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Kurpiewskie.  

13.1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                     
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

13.1.3. Zakres robót obj ętych SST  

W zakres prac wchodzą: 

� wykonanie nawierzchni bezpiecznej – nawierzchnie piaszczyste 

� wykonanie nawierzchni bezpiecznej – nawierzchnie trawiaste 

� wyposażenie placu zabaw  w urządzenia zabawowe 

� wyposażenie placu zabaw w elementy siłowni plenerowej 

� wyposażenie placu zabaw w tablicę  ławki, kosze, altanę ogrodową 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     
BUDOWA BOISKA  WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI  KURPIEWSKIE 

 

 
 

strona 22 z 41 

13.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi                 
i określeniami podanymi w OST. 

13.2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały 
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami 

13.3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu niezbędnego do wykonywania robót w danej 
technologii, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 

13.4. TRANSPORT 

Elementy przewozić można dowolnymi środkami transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć 
przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W czasie transportu urządzenia placów zabaw należy przewozić 
dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

13.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Dopuszcza się montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty TÜV, potwierdzające zgodność  
z Europejską Normą oraz zgodne z normą - PN-EN 1176-1 do 7. Nawierzchnie bezpieczne elastyczne 
zgodne z normą EN-1176:2009, EN-1177:2009  i ASTM F1292-99, atesty i certyfikaty muszą być 
potwierdzone przez TÜV oraz PZH.  Nawierzchnie pod urządzenia z piasku wymywanego frakcji                  
0,2-2mm, wolnego od cząstek gliny i mułu wg -PN-EN 1177 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące 
upadki. Każde zastosowane urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności lub oświadczenie 
producenta, które należy złożyć przed rozpoczęciem robót. Każda zmiana urządzeń na urządzenia 
odbiegające od opisu wymaga uzgodnienia i pisemnej zgody Inwestora, Inspektora oraz Projektanta.  

13.5.1. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej - strefa zabaw HIC > 1,0 m  

W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowania, w obrębie strefy bezpieczeństwa elementów 
zabawowych wyposażenia placu zabaw, w strefach bezpieczeństwa dla wysokości upadku HIC powyżej 
1,0 m przewiduje się zastosowanie nawierzchni bezpiecznej, w tym wypadku warstwy piasku                 
gr. 30,0 cm ( zgodnie z rysunkami - obszar wydzielony i oznakowany  jako nawierzchnia bezpieczna). 
Projektowana warstwa piasku amortyzuje upadek do wysokości HIC 3,0 m. 
Podane wartości zawarte zostały w certyfikacie zgodności z normą PN-EN1177:2000/A-1:2004                                         
i PN-EN 1176 o numerze 132/09. 
Na przygotowanym podłożu można układać warstwę nawierzchni bezpiecznej z piasku suchego                         
o uziarnieniu 0.2-0.8 mm lub żwirek płukany, zaokrąglony frakcji 2-8mm, o gr. 30.0 cm, bez domieszek 
pylastych i ilastych.  

Teren nawierzchni bezpiecznej z piasku ograniczyć obrzeżem betonowym o przekroju 6x20 cm na ławie 
betonowej  z betonu C 8/10. 

13.5.2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej -  nawier zchnia trawiasta HIC < 1,0 m  

Nawierzchnia trawiasta może być stosowana jako nawierzchnia bezpieczna, przy wysokości upadkowej 
do 100 cm.  

Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ 
wody. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla nawieźć warstwę 15 cm (po zagęszczeniu) 
urodzajnego gruntu (nawieziony grunt urodzajny to mieszanka torfu ogrodniczego 40% i ziemia 
kompostowa  lub urodzajna gleba rodzima – 60%). 

Zmieszać nawieziony grunt z istniejącym podłożem. Wykonać bronowanie wyrównujące i zbierające 
korzenie, resztki roślin, itp. Ręcznie zebrać odkryte kamienie, korzenie itp. 

Wykonać podwójne wałowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t), podwójnie – wzdłuż i wszerz. 
Ręcznie wyprofilować zauważone nierówności. 

Rozsiać nawozy. Wykonać siew trawy. Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca                            
do 15 sierpnia. Siać należy równomiernie, w czterech kierunkach: wzdłuż, w poprzek, w skos lewy              
oraz skos prawy. Po zasianiu nawierzchnię wałować walcem polnym lub łąkowym – krzyżowo – 1 raz 
wzdłuż i 1 x wszerz.                                                   

Zastosować mieszankę trawiastą sportową do intensywnego używania, w ilości 2 kg na 100 m2. 
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Pielęgnacja świeżego trawnika 

� Regularnie podlewać – najlepiej we wczesnych godzinach rannych; 
� W przypadkach, kiedy wschodząca trawa byłaby miejscami blada (żółtawa), zastosować wapno 

magnezowe; 
� Pierwsze koszenie trawy wykonać, kiedy średnia wysokość trawy będzie mieć ok. 9 cm. Ściąć tylko 

czubki 2-5 cm, tak, aby pozostawić trawę wys. 4-7 cm (standard boiskowy); 
� Następne koszenia – w okresie rośnięcia młodej trawy, najlepiej zastosować przycinanie 1-2 raz                

w tygodniu. 

13.5.3. Wyposa żenie w urz ądzenia zabawowe i siłowni ę plenerow ą 

Projektowany plac zabaw składa się z urządzeń posadowionych na bezpiecznej nawierzchni.  
Przy wejściu na plac zabaw posadowiono tablicę informacyjną z regulaminem przestrzegania zasad 
bezpiecznego użytkowania urządzeń. 
Na terenie utwardzonym przy placu zabaw znajduje się altana ogrodowa oraz ławki i kosze na śmieci. 
Urządzenia są tak dobrane, aby służyły dzieciom i dorosłym.  Przy projektowaniu układu urządzeń 
szczególną uwagę zwrócono na strefy bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 1176-1 „Wyposażenie 
placów zabaw i nawierzchnie". Zgodnie z powyższym strefy te w żadnym stopniu nie mogą się pokrywać 
ani wykraczać poza strefę nawierzchni bezpiecznej. 
Wszystkie elementy projektowane są jako osadzone na stałe w gruncie.  
Wszystkie urządzenia muszą mieć tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu 
wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, trwale zamontowane i tak wykonane, aby spełniały 
wymogi bezpieczeństwa.  

          Zestaw sprawno ściowy z wie żą i zjeżdżalnią – szt. 1  

           Skład zestawu:   
1 x podest kwadratowy (wieża), 1 x podest kwadratowy (platforma), 1 x pomost linowy, 
1 x ścianka wspinaczkowa, 1 x zjeżdżalnia głęboka, zabezpieczenie, 1 x rura strażacka, 
1 x wejściówka, 1 x zabezpieczenie kółko i krzyżyk, 1 x dach czterospadowy, stopień, 
 okucia metalowe w grunt 

DANE MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNE 

� Słupy nośne z z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego cylindrycznie o średnicy 12 cm, 
dodatkowo ryflowane wzdłużnie dla rozprężenia materiału. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych 
zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami.  

� Słupy tworzące konstrukcję nośną osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć 
kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm w gruncie.  

� Elementy drewniane (słupy, podesty, dachy z półwałków i wałki o przekroju 6 cm z drewna 
bezrdzeniowego) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez 
impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty 
higieniczne.  

� Obrzeże z rur stalowych wypełnione kolorowymi płytami polietylenowymi (HDPE), które nie wchłaniają 
wody, są odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.  

� Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.  

� Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, poręcze, uchwyty, pomosty, 
bariery, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków 
atmosferycznych.  

� Do połączeń podzespołów z drewnem stosować stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych 
wkrętów. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach.  

Elementy zestawu sprawno ściowego nale ży wykona ć w kolorze niebieskim, czerwonym, zielonym i 
żółtym 

  
DANE TECHNICZNE: gabaryty urządzenia  - 3,25 m x 4,45 m, strefa funkcjonowania – 7,20 m x 7,50 m, 
wysokość maksymalna - 3,42 m, głębokość posadowienia - 0,60 m, wysokość upadkowa – 1,05 m,                  
wykonany zgodnie z PN-EN1176-1  

        Huśtawka podwójna metalowa – szt. 1  

       Skład zestawu: 
          4 słupy nośne, 1 belka metalowa, 1 zawiesie z siedziskiem gumowym, 1 zawiesie z siedziskiem „koszyk”     

DANE MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNE 

� Nogi huśtawki wykonane z giętych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. 
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� Do nóg przykręcone betonowe bloczki posadowione na głębokości 60 cm w gruncie. 

� Górna belka metalowa huśtawki, pospawana z giętych rur o średnicy 60 mm połączonych płaskownikami, 
malowana farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków 
atmosferycznych. 

� Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy złączne ocynkowane, siedziska gumowe z atestem.  

� Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami. 

DANE TECHNICZNE: gabaryty urządzenia - 3,60 m x 1,85 m, strefa użytkowania - 4,60 m  x  7,60m,   
wysokość belki - 2,28 m, wysokość upadkowa  - 1,30 m, głębokość posadowienia   - 0,60m,                             
wykonana zgodnie z PN-EN1176-1÷7  

        Ważka na podstawie metalowej – szt. 1   

DANE MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNE 

� Huśtawka wagowa 2-osobowa, mocowana na podstawie metalowej 60 cm w gruncie na betonowych 
fundamentach. 

�      Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy..  

�      Belka pozioma z drewna sosnowego, klejonego warstwowo obtoczonego cylindrycznie na średnicę                  
14 cm, ryflowana wzdłużnie w celu zmniejszenia naprężeń powodujących pęknięcia wzdłużne.  

�      Siedziska huśtawki i stelaż rączek z polietylenu HDPE gr. min. 15 mm. 

�      Na końcach belki zamontowane gumowe odbojniki amortyzujące. 

�      Podstawa huśtawka wykonana z giętych pospawanych rur, spoiny i krawędzie załogodzone.  

�     Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbami proszkowymi poliestrowymi 
odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.  

�      Do połączeń podzespołów z drewnem stosować stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych 
wkrętów. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach.  

           DANE TECHNICZNE: gabaryty urządzenia - 0,54 m  x  3,00 m, strefa funkcjonowania – 2,50 x 5,00 m,   
            wysokość upadkowa  - 0,58 m, głębokość posadowienia -   0,60m, wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1  

        Karuzela tarczowa – szt. 1   

DANE MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNE 

�  Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2-ma łożyskami stożkowymi                     
i 1 łożyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych            
do rury o średnicy 108 mm, z przymocowaną o spodu blachą szerokości 500 mm, zapobiegającą 
zakleszczeniu nogi dzieci.  

� Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami                       
do warunków zewnętrznych (poliestrowymi). Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta 
wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową.  

� Do platformy przykręcone 3 poręcze z rur  fi 33,7 mm  

� Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem 
proszkowym poliestrowym, w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, 
posadowionego w gruncie na głębokości min 40 cm.  

� Prędkość karuzeli 5m/s, zgodna z PN EN 1176-5:2009. 

        DANE TECHNICZNE:  gabaryty urządzenia – 1,20 m  x 1,20 m, strefa funkcjonowania – koło                                           
        o średnicy  5,20 m; wysokość upadkowa  - 0,12 m, głębokość posadowieni- 0,40m, wykonana z zgodnie 
         z PN-EN1176-1  

       Sprężynowiec skuter – szt. 1  

DANE MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNE 

� Sprężynowiec – bujak ze stelażem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr.15 mm w kształcie skutera 
(materiał odporny na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiąka wodą).  

� Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami 
i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi 
poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.  

� Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.  

� Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (lakierowana proszkowo) połączona                            
z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową podstawą                      
do posadowienia w gruncie.  

� Sprężynowiec posadowiony na głębokości 0,45 m. 
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DANE TECHNICZNE:  gabaryty urządzenia 0,97 m  x  0,28 m, strefa funkcjonowania – koło o średnicy 2,20 m 
wysokość upadkowa  - 0,46 m, głębokość posadowienia - 0,45m, wykonany z zgodnie z PN-EN1176-1  

 
          ZESTAWY SIŁOWNI PLENEROWEJ: 
    Zestaw do ćwiczeń : piechur/biegacz + orbitrek eliptyczny + pylon  – kpl. 1 
     Zestaw do ćwiczeń : krzesełko ściaganie + krzesełko wyciskanie siedząc+ pylon  – kpl. 1 

MATERIAŁ 

Urządzenia są wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójną warstwą  farby 
proszkowej wysokiej jakości. 
Przekrój rury zasadniczej – 89mm, grubość ścianki 3 mm 

Wysokość pylonu od podłoża wynosi 2000 mm. Pylon składa się z dwóch rur o średnicy 89 mm, 
zakończonych górą nakładką aluminiową spajającą rury, pomiędzy którymi na poprzeczkach stalowych 
zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do 
zamocowania urządzeń.  

Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące urządzenie do podłoża oraz nakładka zabezpieczająca 
pylon od góry wykonane są z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy( żółty).  

Tablice z instrukcją są malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczające. 

Pozostałe elementy urządzeń wykonane są z rur o średnicy: 33 mm, 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm o 
grubości ścianki min. 2,75 mm 

Uchwyty i rączki są wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym. 

Wszystkie złączki, podkładki i śruby są wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy są dodatkowo pokryte 
natryskową warstwą cynku. 

W urządzeniach zastosowano bezobsługowe łożyska NSK. 
 

   FUNDAMENTY 

Urządzenia montować do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym, 
z zastosowaniem częściowego szalunku o wymiarach 600x600x600mm. Beton klasy minimum C16/20 
(B-20) z dodatkiem W-8 . 

Sposób montażu został przedstawiony na rysunku poniżej: 

     
Uwaga: Istnieje możliwość zmiany opisanego zestawu siłowni na inny, po uzgodnieniu z inwestorem 
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       Tablica informacyjna z regulaminem – szt. 1  

DANE MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNE 

� Konstrukcja z rury okrągłej 48,3 x 2,9 mm.  

� Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.  

� Konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana.  

� Tablica wykonana z blachy grubości 1,5 mm. 

� Na tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw. 

      Ławka z rur stała z oparciem – szt. 4  

DANE MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNE 

� Długość ławki – 180-200cm 

� Szerokość ławki – 50-60 cm 

� Wysokość całkowita – 72-78 cm  

� Wysokość siedziska – 40-45 cm 

� Stelaż z rury giętej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo 

� Siedzisko z drewna sosnowego, dwukrotnie zabezpieczone impregnatem i pomalowane lakierobejcą w 
kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 

� Montaż – na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy ławki 

           Kosz na śmieci – szt. 2  

DANE MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNE 

� Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze niebiesko-pomarańczowym, nawiązującym 
do koloru nawierzchni 

� Pojemność 40l. 

� Pozbawiony ostrych krawędzi i szczelin niebezpiecznych dla dzieci. 

� Trwale zakotwiony w ziemi, na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.    

Altana ogrodowa  – szt. 1  
-    Powierzchnia zabudowy                       - 27,2  m2 
-    Wysokość kalenicy od poziomu terenu  - 3,48 m 
-    Wysokość okapu od poziomu terenu     - 2,20 m 

    Konstrukcja 

� stopy fundamentowe z betonu C 12/15, wysokość stóp dopasowana do różnicy wysokości 
terenu;  w stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania słupków 

� słupki z drewna sosnowego o wymiarach 12x12 cm, czterostronnie struganego, zamocowane do 
fundamentów za pomocą kotew stalowych ocynkowanych; pomiędzy słupki a fundament położyć 
folię fundamentową 

� konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z kantówek 6x12 cm, opartych na belce kalenicowej 
(płatwi) 12x12 cm i zastrzałach (mieczach) 6x12 cm, z drewna sosnowego czterostronnie 
struganego 

� dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze zielonym (lub innym uzgodnionym z Inwestorem), 
na pełnym deskowaniu o gr. 25 mm, gonty ułożone na papie podkładowej. 

� podłoga - kostka polbruk 

� stół  - siedmiokątny z drewna sosnowego struganego, wys. 76 cm; blat grubości 42-45 mm, 
elementy konstrukcyjne z drewna o przekroju min. 5x10 cm 

� ławki - szt. 7, z drewna sosnowego struganego, siedzisko gr. 28 mm; elementy konstrukcyjne             
z drewna o przekroju min. 5x10 cm, siedzisko o wymiarach 148x35 cm 

� zabezpieczenie drewna - wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane preparatem                     
o parametrach FOBOS 4M i dwukrotnie pomalowane impregnatami kolorowymi na bazie 
naturalnych olejów w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 
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13.6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części „Wymagania ogólne”  
Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową    
i poleceniami inspektora nadzoru. 

13.7. OBMIAR ROBÓT             

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m2 wykonanej nawierzchni . 
Jednostka obmiarową jest szt. (sztuka), kpl. (komplet) dla urządzeń zabawowych, siłowni plenerowej 
i innych elementów wyposażenia 

13.8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dały wyniki pozytywne. 

13.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

- Według kontraktu. 

13.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie Normy 
PN-EN 1176:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie   
PN-EN 1177:2009  Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 

 
14.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
        ROBOTY BUDOWLANE ZWI ĄZANE Z OBIEKTAMI                                                        

NA TERENACH SPORTOWYCH 
        CPV-45212221-1   
 

14. 1. WSTĘP 

14.1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
       wykonania i odbioru robót związanych z budową boiska wiejskiego w miejscowości Kurpiewskie. 

14.1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 13.1.1. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem                          
i  wykończeniem robót , wykonywanych na miejscu. 

14.1.3. Zakres robót obj ętych SST  

W zakres prac wchodzą: 
• wyposażenie boiska w sprzęt 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

14.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi                 
i określeniami podanymi w OST. 

14.2. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
− betoniarek do przygotowania mieszanki betonowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

14.3. TRANSPORT 

Elementy przewozić można dowolnymi środkami transportu. Przewożone elementy należy 
zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem. 
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14.4. WYKONYWANIE ROBÓT 

14.4.1. Funkcja u żytkowa  

Boiska zaprojektowano jako zewnętrzne obiekty sportowe. Boiska mają charakter obiektu 
sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. 

14.4.2. Parametry wymiarowe:  

• boisko o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną o wymiarach płyty netto 28,00 x 47,00 m,                      
(brutto 30,00 x 53,00 m).  

14.4.3. Odwodnienie.  

Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo bezpośrednio na teren zielony, spadki – 
0,25÷0,5%  

14.4.4. Wyposa żenie boisk:  

      Piłkochwyty ( 2 komplety x 30 m)  

Za bramkami boiska piłkarskiego  projektuje się wykonanie piłkochwytów. Słupy z profilu 80x80x4, w 
kolorze zielonym, w odstępach jak na rysunku nr B-2. Pomiędzy profilami naciągnięta siatka 
polipropylenowa, bezwęzłowa, o grubości splotu  4 mm, w kolorze zielonym, odporna na warunki 
atmosferyczne. Siatka posiadać będzie otwory o wymiarach max. 10 x 10 cm, mocowana                      
za pomocą zaczepów systemowych. Naciągi poziome wzdłuż ogrodzenia  wykonane z linek 
stalowych φ 4 mm w powłoce z PCW (lub malowanych proszkowo), naprężanych „śrubami 
rzymskimi”.  Wysokość piłkochwytów: 5 m. Długość piłkochwytów: 2 x 30,0 m. 
Fundamenty pod słupki z betonu C16/20. Rzędna wierzchu fundamentów winna być na poziomie                     
20  cm poniżej terenu boiska.  
Uwaga: Ostateczny rozstaw słupków i  ich dane techniczne wg zaleceń producenta piłkochwytów. 
Przy montażu piłkochwytów postępować zgodnie z zaleceniami producenta.    

      Bramki  

Zamontować 2 bramki do gry w piłkę nożną z siatką  wielosezonową. 
Bramka do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44 m (głębokość 2 m)  do mocowania w tulejach. Rama 
bramki z profili aluminiowych o przekroju owalnym 100x120 mm, o wzmocnionych wewnętrznie 
ściankach, malowana metodą proszkową w kolorze białym. Wszelkie elementy złączne bramki 
cynkowane. Bramka wyposażona w odciągi napinające siatkę (o głębokość 2 m), tulejki do ich 
obsadzenia, komplet poprzeczek dolnych przytrzymujących siatkę przy podłożu, haczyki do 
zawieszenia siatki, szpilki mocujące poprzeczkę dolną do podłoża.   
Siatka o wym.  7,50 x 2,50 m, głębokość góra/dół 200 cm, oczka 10x10 cm, bezwęzłowa. Grubość 
splotu 4 mm. 
Do montażu elementów wyposażenia urządzeń sportowych stosować rozwiązania systemowe.                   
Bramka do piłki nożnej zgodna z wymogami PZPN  i FIFA oraz normami PN-EN 748-2001. 
Bezpieczeństwo użytkowania bramki potwierdzone badaniami niezależnych instytucji                       
oraz certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 
Bramki zamontować zgodnie z instrukcją producenta. 

Ławki   4 szt. x 6  m    

Zaprojektowano ławki bez oparć, z drewna sosnowego, kl. III, na konstrukcji stalowej. Konstrukcja 
ławek z kątownika stalowego ocynkowanego 60x60x6 mm, zakotwionego w betonie.  
Siedzisko z 3 listew drewnianych o przekroju min. 40x6 mm, mocowanych do poziomych poprzeczek  
z kątownika za pomocą śrub ocynkowanych z łbem kulistym do drewna (5x70 mm). Listwy drewniane 
należy zaimpregnować środkami drewnochronnymi. 
Fundamenty pod ławki z betonu C12/15 o wymiarach zgodnie z częścią rysunkową. Rzędna 
wierzchu fundamentów winna być na poziomie nie mniejszym niż 6 cm poniżej terenu.  
Przewidziano wykonanie i montaż czterech 
 ławek, po 6 mb każda.  

Toaleta przeno śna dwustanowiskowa – 1 kpl.  

Toaleta przenośna dwustanowiskowa o pow. 1,5x2,0 m, wys. 2,50 m. Stelaż z profilu stalowego 
zamkniętego 50x50 mm. Daszek z poliwęglanu gr. 10 mm, ściany z blachy trapezowej powlekanej T-
8, gr. 0,75 mm. Dwie pary drzwi, konstrukcja z płyty OSB obitej blachą powlekaną. 
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Kosze na śmieci – szt. 1  
� Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem 

� Pojemność min. 40l. 

� Pozbawiony ostrych krawędzi i szczelin niebezpiecznych. 

� Trwale zakotwiony w ziemi, na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.    
 

     14.5. KONTROLA JAKO ŚCI 

 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części „Wymagania ogólne”  

Badaniom należy poddać: 
-    zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
-    jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
-    jakość montażu tulei montażowych 
-    jakość i sposób zamontowania urządzeń sportowych (bramek, słupków, piłkochwytów) 
-    jakość i sposób zawieszania siatki na bramkach 
-    jakość i sposób zamontowania ławek 

 
Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywać ruchu w stosunku do miejsc zamontowania                
oraz posiadać odpowiednie cechy wytrzymałościowe połączeń z podłożem. Nie dopuszcza się 
odchyłek większych niż 5 mm na 1 mb w stosunku do wymiarowania projektowego skorygowanego 
obmiarem powykonawczym konstrukcji żelbetowej w miejscu usytuowania urządzeń. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

Do montażu elementów wyposażenia urządzeń sportowych stosować rozwiązania systemowe. 

Montaż urządzeń – zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.                 

Bezpieczeństwo użytkowania zestawu potwierdzone badaniami niezależnych instytucji oraz certyfikat 
bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 

Montowane urządzenia – odpowiadające obowiązującym normom. 
 

144. 6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest mb wykonanych piłkochwytów, ławek. 
Jednostka obmiarową jest szt. (sztuka) dla urządzeń sportowych, koszy na śmieci. 

14.7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dały wyniki pozytywne. 

14.8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

- Według kontraktu. 

14.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie Normy 
 
15.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI  
       CPV-45233250-6 

15. 1. WSTĘP 

15.1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania                
i odbioru robót w zakresie wykonania nawierzchni chodnika i placu z brukowej kostki betonowej. 

15.1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nawierzchni z brukowej kostki betonowej, przewidzianej do wykonania w projekcie remontu obiektu. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót , wykonywanych 
na miejscu. 
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15.1.3.  Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające                           
na wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej 
W zakres prac wchodzą: 
• wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm 
• wykonanie nawierzchni utwardzonej (place) - z brukowej kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z mową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

15.1.4.  Podstawowe okre ślenia  

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi                 
i określeniami podanymi w OST. 

15. 2. MATERIAŁY 

15.2.1  Betonowa kostka brukowa  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać            
2 mm dla kostek o grubości ≤ 60 mm. 
Do wykonania nawierzchni zastosowano betonową kostkę brukową kolorową o grubości 60 mm, typu 
nostalit, lub inną uzgodnioną z Inwestorem. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości        ± 3 mm, 
− na szerokości       ± 3 mm, 
− na grubości       ± 5 mm. 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-
B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,  
nie więcej niż 4 

 

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

• Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej 
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

• Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,                     
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

• Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

• Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie                  
z receptą laboratoryjną. 
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Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

 

15.2.2. Obrzeża chodnikowe   

Obrzeża chodnikowe (kolorowe) z prefabrykatów betonowych o przekroju 20x6 cm - powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12]  

15.2.3. Piasek  

Piasek średnio- i gruboziarmisty, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712  

15.2.4. Pospółka  

Mieszanka żwirowa/pospółka – 0-63 mm , według PN-B-11111 i PN-B-11112 

Lp Właściwości Wymagania 
1. Ziarna o wymiarach 0,05-2,0 mm, % ciężaru 20 – 40 
2. Nadziarno, %ciężaru nie więcej niż 5 
3. Ziarna wydłużone i płaskie, % ciężaru nie więcej niż 30 
4. Zanieczyszczenia obce, % ciężaru nie więcej niż 0,2 
5. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-

78/B-06714/26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 

 

15.2.5. Cement  
Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypełnienia spoin  powinien być cementem 
portlandzkim klasy „32,5” i odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [3]. 

15.2.6.  Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

15.3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
− betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Do zagęszczenia nawierzchni z kostki stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podbudowy powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek,  
• walców statycznych,  
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

15.4. TRANSPORT 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
Kostka betonowa, zapakowana w folię i spięta taśmą stalową, należy przewozić samochodami,              
na paletach transportowych. 

15.5. WYKONYWANIE ROBÓT  

15.5.1.  Koryto pod nawierzchnie  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
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15.5.2. Podbudowa z pospółki  
Podbudowa z pospółki będzie ułożona bezpośrednio na wykorytowanej trasie nawierzchni. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu: - średnio 15 cm. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,                             
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Dla warstwy o grubości 8 cm, wbudowanie kruszywa należy wykonać jednowarstwowo.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy pospółki należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni                                         
o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z  BN-77/8931-12. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać.  

15.5.3. Podsypka  

Podsypkę wykonać z cementu zmieszanego ze średnio- lub gruboziarnistym piaskiem w proporcji 1:4              
i o grubości określonej w dokumentacji projektowej lub SST. Na podsypkę należy stosować piasek 
odpowiadający wymaganiom PN-B-06712  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 4 do 6 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Podsypka cementowo-piaskowa powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym                      
przy współczynniku wodno-cementowym od 0,25  do 0,35. 

15.5.4. Układanie obrze ży betonowych  

Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 
Wykonać ławę z betonu C 8/10. Obrzeża (krawężniki) zatopić w ławie. Niweleta obrzeża powinna być 
zgodna z dokumentacja projektową. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym została obsypana tylna 
ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy je wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem  należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełna głębokość. 

15.5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek b rukowych  

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokument. projektowej lub zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić                
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany                                
do użytkowania. 

Place i chodniki wykonać z kostki betonowej prasowanej, kolorowej (2-3 kolory), gr. 6 cm  na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4-5 cm, na podbudowie  z pospółki bez frakcji pylastej, o średniej 
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grubości 15 cm zagęszczonej mechanicznie do ID=0,6. Okrawężnikowanie obrzeżem betonowym 
kolorowym 6x25 cm wtopionym w teren na ławie betonowej C 8/10. Spadek nawierzchni  – 1-2% na teren 
zielony Inwestora. 
 

15.6. KONTROLA JAKO ŚCI 

15.6.1. Sprawdzenie podło ża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową                                  
i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:         ± 1 cm,  
− o szerokości powyżej 3 m:       ± 2 cm, 

− szerokości koryta:     ± 5 cm. 

15.6.2. Sprawdzenie podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,  -5 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie                                     
z normą BN-68/8931-04 [25].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
-   9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową                  
z  tolerancją ± 0,5 %. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

15.6.3. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  

15.6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  polega                  
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST: 
− sprawdzenie równości nawierzchni 
− sprawdzenie profilu podłużnego 
− sprawdzenie przekroju poprzecznego 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia obrzeży  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde  150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać              
± 3 cm. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
Dopuszczalne odchylenie profilu podłużnego obrzeży nie może przekraczać ±1 cm. Dopuszczalne 
odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej  niż ± 2 cm. 

15.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej               
i 1 mb wykonania obrzeża 
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15.8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 13.6 dały wyniki pozytywne. 

15.9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej i 1 mb obrzeży obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta,  
− wykonanie i pielęgnacja podbudowy  
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie obrzeży betonowych i kanałów ściekowych 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

15.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06711    Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka 
PN-B-11112    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane  do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-06250    Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne                  
BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                             
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

PN-B-04111    Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250    Beton zwykły 
PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
 
16.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       WZNOSZENIE OGRODZEŃ 
        CPV-45342 000-6 
 

16. 1. WSTĘP 

16.1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ogrodzenia terenu boiska wiejskiego                           
w Kurpiewskich 

16.1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 19.1.1. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem                          
i  wykończeniem robót , wykonywanych na miejscu. 

16.1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Niniejsza SST dotyczy obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na wykonanie ogrodzenia 
terenu boiska wiejskiego w Długim Kącie 
W zakres prac wchodzą: 
•  wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej na słupkach osadzonych w cokole 
•  wykonanie ogrodzenia z profili stalowych mocowanych na słupkach betonowych na cokole 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z mową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

16.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi                 
i określeniami podanymi w OST. 
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16.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

16.1.5.1. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 
Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Jeśli w dokumentacji 
projektowej nie podano ustaleń dotyczących wykonania ogrodzenia lub pewnych jego elementów,               
to ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki: 
a) w zakresie wysokości ogrodzenia 
- podstawowa wysokość ogrodzenia łącznie z cokołem wynosi 1,4 m, 
c) w zakresie trwałości ogrodzenia 
- ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe 
elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

16.2. MATERIAŁY 

16.2.1. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, bramy i furtki, objętych niniejszą SST, są: 
- siatki metalowe, 
- linki stalowe, 
- słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 
- przęsła z kształtowników stalowych - - profile stalowe zamknięte + kątownik stalowy zimnogięty 
- słupki stalowe i elementy metalowe połączeniowe, 
- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” 
- farba chlorokauczukowa 

16.2.3. Wymagania dla materiałów  

Siatka pleciona ślimakowa  
• Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN- 83/5032-02 

[40], podanym w tablicach 1 i 2. 
• Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 m. 

Odchyłki długości nie powinny przekraczać ± 0,1 m dla wielkości 30 oraz ± 0,2 m dla siatek wielkości 
od 40 do 70. 

• Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być 
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie 
spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości              
co najmniej 30% wymiaru boku oczka. 

• Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala                  
od materiałów działających korodująco. 

• Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-M-80026 [31]. Dopuszcza 
się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.  

• Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się 
wytrzymałość od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inspektora nadzoru). 

Tablica 1. 
Wymiary oczek siatki, nominalna średnica drutu i masa siatki plecionej ślimakowej wg BN-3/5032-02 [40] 

Nominalny wymiar oczka  
Wielkość siatki Wymiar boku oczka Dopuszczalne 

odchyłki boku oczka 

Nominalna 
średnica drutu 

mm 

Orientacyjna 
masa 1 m2 siatki  

kg 

50 50 ± 2,8 

2,0 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 

1,2 
1,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 

60 60 ± 3,4 

2,5 
2,8 
3,0 
3,5 
4,0 

1,4 
1,7 
2,1 
4,9 
5,0 

70 70 ± 3,4 
3,0 
3,5 
4,0 

1,8 
2,4 
3,0 
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Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać ± 10o. 
 
Najmniejsza nominalna średnica drutu w siatce powinna wynosić 2 mm. Odchyłki średnic drutów powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 
Tablica 3. Odchyłki średnic drutów w siatce plecionej ślimakowej, według PN-M-80026 [31] 

Nominalna średnica 
drutu, mm 

Dopuszczalna odchyłka drutu ocynkowanego,  
mm 

 
od 2,0 do 3,00 
 
od 3,1 do 4,0 

 
                + 0,08                       - 0,03 
 
                + 0,10                       - 0,04 

 
Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyższą dokładnością ocynkowania, określoną 
zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica 4). 

Tablica 4. Grubość powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej ślimakowej,                          
wg PN-M-80026 [31] 

Średnica drutu,        mm Minimalna ilość cynku,     g/m2 

od 2,00 do 2,5 

od 2,51 do 3,6 

od 3,61 do 4,0 

70 

80 

90 

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na żądanie odbiorcy, ma obowiązek 
wystawić zaświadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych badań, 
w tym sprawdzenia grubości powłoki cynkowej według PN-M-80006 [30]. 

Liny stalowe  
Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym                        
przez PN-M-80201 [32] i PN-M-80202 [33]. 
Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny krzyżować 
się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny być łączone 
przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie lub zgrzewanie 
nie powinny być kruche i posiadać zgrubienia i ścienienia. Odległość między poszczególnymi miejscami 
łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500-krotna średnica splotki. 
Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
w tablicy 6. 

Tablica 6. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33] i PN-M-80201 [32] 

Nominalna obliczeniowa siła zrywająca linę               
w niutonach [N], dla nominalnej wytrzymałości 

drutu na rozciąganie w MPa 

Nominalna 
średnica liny 

 
mm 

Odchyłka 
nominalnej 
średnicy liny 

 
% 

Średnica drutu 
 

mm 

Przybliżona 
masa 1 m liny 

 
kg 1400 1600 1800 

2,5 +7;  -1 0,8 0,030 4 920 5 630 6 330 

2,8 +7;  -1 0,9 0,038 6 230 7 120 8 010 

3,2 +6;  -1 1,0 0,047 7 680 8 780 9 880 

3,6 +6;  -1 1,2 0,068 11 000 12 600 14 200 

4,0 +6;  -1 1,3 0,080 13 000 14 800 16 700 

4,5 +6;  -1 1,5 0,104 17 200 19 m600 22 100 

5,0 +6;  -1 6,0 0,119 19 600 22 400 25 200 

 
Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. 
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Do każdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [32], na żądanie odbiorcy, powinno być 
dołączone zaświadczenie wytwórcy z protokołem przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia siły 
zrywającej linę i jakości powłoki cynkowej. Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, z dala od substancji działających korodująco. Za zgodą Inspektora Nadzoru, zamiast liny 
stalowej, można stosować drut stalowy okrągły średnicy od 3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadający 
wymaganiom PN-M- 80026 [31],  

Słupki i elementy metalowe  

Słupki metalowe 
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur o kształcie okrągłym lub 
kwadratowym, (do uzgodnienia z inwestorem), zgodnie z PB, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej 
przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad                  
w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 
-     długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
-     długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m                                    

z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej,                   
jak dla długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać                  
1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych                 
przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14],                       
PN-H-84030-02 [17] lub inne normy. 
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [12]. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie                                 
lub na przywieszkach metalowych. Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej 
obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

Wymagania dla kształtowników 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia kształtownika powinna 
być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, 
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym,             
że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika 
nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy 
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 
[15] - tablica 14 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym zamówienie a dostawcą. 
Tablica 14. Podstawowe własności kształtowników, wg PN-H-84020 [15] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m 
dostarcza się tylko w wiązkach. 

Łączniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia 
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów 
ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M-82054-03 
[35] lub innej uzgodnionej. 

Granica plastyczności, MPa, 
Minimum dla wyrobów o grubości lub średnicy, 

mm 

Wytrzymałość na 
rozciąganie MPa, dla 

wyrobów o grubości lub 
średnicy, mm 

stal 

do 40 od 41 
do 63 

od 64 
do 80 

od 81 
do 100 

od 101 
do 150 

od 151 
do 200 do 100 od 101 

do 200 
St3W 

 
St4W 

225 
 

265 

215 
 

255 

205 
 

245 

205 
 

235 

195 
 

225 

185 
 

215 

od 360 do 490 
 

od 420 do 550 

od 340 do 490 
 

od 400 do 550 
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Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę 
zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, 
oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć 
wytwórni.  
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,                   
w zależności od wielkości i masy wyrobów. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala                          
od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: 
a) umiarkowanych 8 mm, b) ciężkich - 12mm, zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej 
środowisk według PN-H-04651 [9]. 

Drut spawalniczy 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru przewidują wykonanie spawanych połączeń 
elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 [28], odpowiednio 
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych, lub od 6 do 8 mm gdy elementy 
łączone są grubsze niż 15 mm. 
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 
                        Średnica drutu, mm                        Wytrzymałość na rozciąganie 
                           od 1,2 do 1,6                                      od 750 do 1200 MPa 
                           od 2,0 do 3,0                                      od 550 do 1000 MPa 
                            powyżej 3,0                                       od 450 do 900 MPa. 
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów 
powinny składać się z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Każdy krąg 
drutu powinien być związany miękkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien 
składać się z jednego odcinka o regularnych i niesplątanych zwojach, nawiniętych regularnie i ściśle            
na całej szerokości szpuli. Pręty w pakietach powinny być związane miękkim drutem, co najmniej                   
w dwóch miejscach, w wiązki o masie od 10 do 40 kg. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów      
i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto. Każdy krąg, szpula drutu i wiązka prętów powinna mieć 
przywieszkę co najmniej z danymi: nazwą wytwórcy, oznaczeniem wyrobu, numerem partii drutu 
(prętów), masą netto, potwierdzeniem kontroli o jakości wyrobu. 
Do każdej partii drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są następujące 
wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, 
sprawdzenie wytrzymałości drutu na rozciąganie, sprawdzenie sprężystości drutu, sprawdzenie kręgów 
drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów z normą. 
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników 
wywołujących korozję. 

Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.             
Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek 
zaprawy z mieszanki betonowej.  
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub 
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania    
PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi                
w BN-88/6731-08 [42]. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, 
SST lub wskazania Inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny 
spełniać wymagania PN-B-23010 [5]. 

16.3. SPRZĘT 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, 
jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
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Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 
żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne             
do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt 
spawalniczy, itp. 

16.4. TRANSPORT 

Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją                          
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych                     
lub w kręgach. Liny należy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własności lin. 
Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania            
na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki wiąże się 
drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od końców. Drut         
i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która gwarantuje,  
że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy 
używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku ładowania             
na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.            
Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność, ze względu na podatność 
powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją 
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

16.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

16.5.1. Zasady wykonania ogrodze ń 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie                   
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub przez uprawnionego geodetę . 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
- wykonanie dołów pod słupki, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- ustawienie słupków, 
- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej), 
- wykonanie wykopów pod cokoły fundamentowe 
- wykonanie cokołów fundamentowych 
- wykonanie furtek i bramy wraz z montażem 

16.5.2. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej na cokole       

16.5.2.1 . Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny 
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych            
na mniejsze odległości po od 2 do 3 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach 
ogrodzenia, średnia odległość 2,4m. 

16.5.2.2.  Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku lub w szalunku o wymiarach nie mniejszych niż 0,4x04x0,6m. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia 
betonu słupek należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać         
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 

16.5.2.3. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia,           
a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć „czapeczki” 
przyspawane z płaskownika. 
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o 
należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż 
biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. 
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Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających 
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, 
narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 

16.5.2.4. Wykonanie cokołów betonowych 

Cokół z betonu C12/15 (B-15) szer. 20 cm, wystający nad poziom terenu średnio o 20 cm. Zagłębienie 
cokołu w gruncie 60 cm. Dylatacja pionowa cokołu w odstępach ≤ 10,0 m. 

16.5.2.5. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić co najmniej trzy linki 
(druty) usztywniające, jednak nie rzadziej niż co 1m wysokości: u góry, na dole i w środku ogrodzenia          
i przymocować je do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie 
przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym 
drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki 
narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki 
napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały 
one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów 
płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.. Siatkę napina 
się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 
do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne 
druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

16.5.2.6. Montaż furtki 

Od strony lasu, w miejscu projektowanego zakończenia chodnika z kostki polbruk zamontować  furtkę 
szer. 1,00 m i wys. 1,40 -1,50 m. Furtka z profili stalowych zimnogiętych 20x20x2 (w kształcie kątownika) 
montowanych co 12 cm,  na konstrukcji z profili stalowych zamkniętych30x50x2, słupki z kształtowników 
stalowych kwadratowych 80x80x4 mm lub okrągłych. Furtkę wyposażyć w klamki, zamknięcia patentowe 
(uchwyty do kłódki i kłódki patentowe, zamki z wkładką patentową. 

16.5.3. Ogrodzenie z profili stalowych  mocowanych na słupkach betonowych na cokole       

W ogrodzeniu, od strony drogi powiatowej, zdemontować przęsła drewniane zamontowane na cokole 
ogrodzenia oraz bramę i furtkę stalową. Zdemontować nakrywy (czapki) słupków. Oczyścić mechanicznie 
i zmyć powierzchnię słupów i cokołów. Uzupełnić ubytki w słupach  i cokole betonem C 12/15. 
Zagruntować powierzchnię elementów preparatem wzmacniającym podłoże i wykonać warstwę zbrojącą 
z siatki z włókna szklanego oraz zaprawy klejowej. Na narożach wypukłych zamontować kątowniki 
aluminiowe ochronne z siatką. Nałożyć podkład tynkarski i  wykonać cienkowarstwowy tynk mineralny w 
jasnym kolorze. Wyprofilować zwieńczenie słupka zaprawą cementową lub klejową, Na słupkach 
wykonać czapki z blachy powlekanej matt gr. 0,55 mm w kolorze ciemnej zieleni lub innym uzgodnionym 
z Inwestorem.  

 Zamontować bramę wjazdową rozwieraną szer. 3,84 m i wys. 1,40-1,50 m z furtką szer. 1, 12 m                                         
i wys. 1,40-1,50 m. Brama  i furtki  z profili stalowych, spawanych. Bramę i furki wyposażyć w zamknięcia 
patentowe (uchwyty do kłódki i kłódki patentowe, zamki z wkładką patentową, klamki, blokadę bramy. 
Zamontować przęsła z kształtowników stalowych, wys. 1,20-1,26 m. 
Wypełnienie przęseł ogrodzeniowych, bramy i furtki -  z profili stalowych zimnogiętych 20x20x2  
(w  kształcie kątownika) montowanych co 12 cm 
Bramę, furtkę i przęsła pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową lub proszkową  na kolor  
zielony  lub inny uzgodniony z Inwestorem. 

16. 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

16. 6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi wyżej. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
- siatki ogrodzeniowe, 
- liny stalowe, 
- rury i kształtowniki na słupki, przęsła ogrodzeniowe, bramy i furtki, 
- farby przeciwrdzewne 
- drut spawalniczy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     
BUDOWA BOISKA  WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI  KURPIEWSKIE 

 

 
 

strona 41 z 41 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania 
badań materiałów dla tych robót. 

16.6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

16.6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny 
być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

16.6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki 
e) poprawność wykonania cokołu betonowego 
g) poprawność ustawienia słupków stalowych 
h) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej 
i) poprawność wykonania przęseł z kształtowników stalowych 
j) poprawność wykonania furtek i bramy 
k) dokładność malowania elementów ogrodzenia  

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a)   przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń 
utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b)   oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 
do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze, 

c)   w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 
      zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], 
d)   złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 

16. 7. OBMIAR ROBÓT 

16. 7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr), szt. wykonanej furki i bramy. Obmiar polega n                         
a określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia. 

16.8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dały wyniki pozytywne. 

16.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

- Według kontraktu. 

16.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie Normy 

 

Sporządził: 
  
 
 
 
                                                           Lucyna Szymańska 

 


