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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W MSC. KURPIEWSKIE.
W zakres rob6t wchodza:

przygotowanie terenu pod budow e iroboty ziemne - organizacja placu budowy, usuniecie
chwastéw, plantowanie terenu, wykopy pod cokoty

roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych — nawiezienie ziemi,
uksztattowanie terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej boiska,

roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw  — wykonanie nawierzchni bezpiecznej,
montaz urzgdzeh zabawowych, sitowni plenerowej, urzgdzen pomocniczych

roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych - budowa pitkochwytéw, montaz
bramek do pitki noznej, montaz tawek i koszy na $mieci

roboty w zakresie r6 znych nawierzchni — wykonanie chodnikéw i placéw z kostki polbruk

wznoszenie ogrodze A - wymiana i remont ogrodzenia dziatki

Dziat robét — 45 [roboty budowlane]
Grupa robot - 45.1, 45.2, 45.3
Klasa robét - 45.11, 45.21, 45.23, 45.34,

Klasyfikacja robo6t

wq Wspolnego Stownika Zamoéwie n (CPV)

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45112720 -8 Roboty w zakresie ksztalttowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

CPV-45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO T
BUDOWLANYCH — cz e$¢ ogodlna

1. WSTEP

1.1. PPRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANI A | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych” (STWIORB)

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob4t budowlanych zwigzanych z Budow g boiska

wiejskiego w msc. Kurpiewskie , za pomocg opiséw technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne

okreslenie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane, w szczegélnosci w zakresie wymagan

jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA STWIORB

Podstawe opracowania stanowia:

a/ umowa z Inwestorem

b/ dokumentacja projektowa na wykonanie remontu budynku
¢/ wizja lokalna i pomiary z natury

d/ konsultacje i ustalenia z Inwestorem

el przepisy Prawa Budowlanego i odp. Dziennikéw Ustaw

1.3. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sg one podstawa,
ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. STWIORB
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Teren, na ktorym projektowane jest boisko, to teren o nawierzchni naturalnej, porosniety trawa.
Dziatka jest ogrodzona

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)

wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnosc,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz =z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

Dziennik budowy - oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy
zgodnie z polskim prawem budowlanym (lub opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Inzynier/inspektor nadzoru - osoba reprezentujgca Inwestora, wydajgca kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce usuniecia nieprawidtowo$ci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia
do obrotu i stosowania budownictwie wyrobéw i urzgdzen technicznych.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/inspektora nadzoru

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inzynieral/inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/
inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robat.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robo6t
zwigzanych z modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.6. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH STWIiORB

STWIORB objeto roboty wyszczegdlnione w kosztorysach:
Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie
Budowa miejsca do rekreacji i wypoczynku w msc. Kur piewskie

Zapisy wszystkich czesci opisu technicznego sg w réwnej mierze obowigzujgce dla Wykonawcy robét
budowlanych.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

1.7.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1.1 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét do czasu ich kohcowego
odbioru.

1.7.1.2. W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koncowego Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot.

1.7.1.3. Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

1.7.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy, w terminie i na warunkach okreslonych w Umowie,

teren budowy oraz nastepujgce dokumenty:

. Pozwolenie na budowe (zgtoszenie)

. Dokumentacje Projektowg

. Dziennik budowy

. Ksiege Obmiaréw

*  Specyfikacje techniczng

. Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robat.

1.7.3. Dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i inne dokumenty.

1.7.4. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow a

1.7.4.1. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

1.7.4.2. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".
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1.7.4.3. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

1.7.4.4. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

1.7.4.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows.
1.7.4.6. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.7.4.7. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4.8. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w peilni zgodne z dokumentacjg projektows,
ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowac takie roboty
i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umownej.

1.7.5. Zabezpieczenie obiektu budowy w robotach bud owlanych

1.7.5.1 Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

1.7.5.2. O ile zajdzie taka potrzeba przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

1.7.5.3. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla
uzytkownikow obiektu, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo.

1.7.5.4. Wszystkie znaki zadaszenia i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

1.7.5.5. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

1.7.5.6. Koszt zabezpieczen wymienionych w pkt. 1.7.5.3. nie podlega odrebnej zaptacie i powinien byé
uwzgledniony w cenie ofertowe;j.

1.7.5.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony
w cenie ofertowe;j.

1.7.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1.7.6.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

1.7.6.2. Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.7.6.3. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie :

a) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.7. Ochrona przeciwpo zarowa

1.7.7.1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

1.7.7.2. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

1.7.7.3. Materialy latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.7.7.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.7.8.1. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.7.8.2. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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1.7.8.3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

1.7.8.4. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.7.8.5. Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.7.9. Ochrona wtasno_$ci publicznej i prywatnej

1.7.9.1. Wykonawca jest obowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot nastapi ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
1.7.9.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.7.9.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia drog
w czasie trwania budowy.

1.7.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

1.7.10.1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.7.10.2. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.10.3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.7.10.4. W czasie prowadzenia robét remontowych Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajgce
komunikacje dla pracownikéw Uzytkownika.

1.7.10.5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.11. Stosowanie si_e do prawa i innych przepiséw

1.7.11.1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot
1.7.11.2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
i inne odnosne dokumenty.

1.7.12. Tablice na czas budowy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne
na czas wykonywania robét. Tablica informacyjna powinna byé wykonana wedlug obowigzujgcych
przepiséw Prawa budowlanego.

1.7.13. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi
0 porzadku.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

2.1.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania tych materialtdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera/inspektora nadzoru.
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2.1.2. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania szczegétowe w czasie postepu
robét.

2.1.4. Wykonawca na ka zde zadanie Inspektora nadzoru jest obowi _agzany:

e w stosunku do wskazanych materiatdw, okaza¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng,

» udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materialtow przeznaczonych
do wbudowania,

* mozliwos¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedacych przedmiotem dostaw w ramach
umowy.

2.1.5. Materialy i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie.

2.1.6. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wtasnych.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

2.2.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
2.2.2. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. PPRZECHOWYWANIE | SKt ADOWANIE MATERIAL OW

2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wkasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

2.3.2. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

2.4.1. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera/lnspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ]
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.5. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora
nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera/lnspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier/Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

5.4. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/lnspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadno$¢.

5.5. Decyzje Inzyniera/inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.6. Polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutlu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogoblng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

« BHP,,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

6.2.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggngc
zalozong jakosé robat.

6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

6.2.3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

6.2.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

6.3. BADANIA | POMIARY

6.3.1. Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
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6.3.2. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.3.3. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

6.3.4. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczyé Inzynierowi zaswiadczenie
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3.5. Inzynier/Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek
oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

A.6.3.6. Na zlecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwo$ci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3.7. Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac
Inzynierowi/lnspektorowi nadzoru.

6.3.8. Materialy dla ktorych sg atesty beda okreslone przez Inzyniera/lnspektora nadzoru. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatow.

6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

6.4.1. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko

te materiaty lub urzgdzenia i sprzet ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa — wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci - z Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg
wymogi ST.

c) dokumenty potwierdzajgce sprawnosé techniczng urzgdzen i sprzetu.

6.4.2. W przypadku materiatéw, ktére wymagajg zgodnie ze ST powyzszych dokumentéw, kazda partia

dostarczonych materialtdbw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich

pochodzenie.

6.4.3. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.4.4. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. DOKUMENTY BUDOWY

6.5.1. Dziennik budowy
6.5.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
6.5.1.2. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
6.5.1.3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
za drugim, bez przerw.
6.5.1.4. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
6.5.1.5. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robdt,

e przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robét,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
6.5.1.6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem przyjecia ich lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksiega obmiarow

6.5.2.1. Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw. Jest prowadzona, o ile wynika to z umowy.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

6.5.3.1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.5.1. i 6.5.2. nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) dokumenty laboratoryjne (atesty materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze).

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

6.5.4.1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.5.4.2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

6.5.4.3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora nadzoru

i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

7.1.1. Obmiar rob6t okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.1.3. Wyniki obmiaréw bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bitgd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg. instrukcji Inzyniera/Inspektora nadzoru na pismie.

7.1.4. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

7.2.1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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7.2.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
7.2.3. wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

7.3.1. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.3.2. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.3.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT | DOSTAWY
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcym zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robot,
c) dostawy i urzgdzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

8.2.1. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.2.3. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robd6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.2.4. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru w czasie odbioru, ze wystepujg
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inzynier/Inspektor nadzoru ustala
zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

8.4.1.1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

8.4.1.2. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

8.4.1.3. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 8.4.2. (nie p6ézniej niz 7 dni od daty przestawienia przez Inspektora nadzoru potwierdzenia
zakonczenia robot).

8.4.1.4. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa.
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8.4.1.5. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

8.4.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.1.7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczego6inych
asortymentach nieznaczne odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
8.4.2.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa.

b) Specyfikacje Techniczne.

c¢) Uwagi i zalecenia Inzyniera/lnspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw.

f)  Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.

g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

h) Instrukcje obstugi.

i) Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

k) Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.

I) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
8.4.2.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
8.4.2.4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY (po okresie rekojmi)

8.5.1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5.2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.4. ,0dbidr ostateczny robot" i uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji

projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowac :

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

* wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.

dokumencie, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

strona 13 z 41



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH
BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W MIEJSCONZD KURPIEWSKIE

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. AKTY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z po6zn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 i z 2005r. Nr 75,
poz.664)

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U.
z 2003 r. nr 33, poz. 270 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury a dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 z p6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. z 1985 r. Nr 14
poz. 60, tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, z p6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627)

10.2. NORMY | NORMATYWY

e Obowigzujgce normy i normatywy

10.3. INNE DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”

+ Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie

e Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych
« Inne opracowania specjalistyczne

10.4. Wszystkie informacje zawarte w poszczegoélnych projektach branzowych oraz niniejszej ST. nalezy
traktowa¢ wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Moga byé zastosowane materialy,
wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wiasciwosci nie mogg by¢ gorsze
od wymienionych w projektach i ST.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem specyfikaciji jest:
Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie

W ramach wykonania inwestycji przewidziano roboty:

11. CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
12. CPV 45112720 -8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
13. CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

14. CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

15. CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

16. CPV-45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BU DOWE
| ROBOTY ZIEMNE

CPV-45111200-0
11. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania
placu budowy, robét rozbiérkowych i roboty ziemne.

11. 2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
11.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie placu budowy. W zakres prac wchodza:

e organizacja placu i zaplecza budowy

«  skladowanie i przechowywanie materiatow, elementow i wyrobow na placu budowy

. roboty ziemne (usuniecie chwastow, korytowanie i plantowanie terenu), wykopy pod cokoty

11.4. Podstawowe okre slenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w OST.

11.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostaltymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

11.6. Organizacja placu i zaplecza budowy

Plac budowy stanowi teren dziatki. Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne i
magazynowe.
Projekt organizacji placu budowy i robét przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca przygotuje szczegotowy projekt organizacji robot.
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym roboty te beda wykonywane a w szczegdlnosci:

* ogrodzi¢ plac budowy

e zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego przy wykonywaniu rob6t oraz oswietlenia placu

budowy
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*  zapewni¢ pracownikom umywalnie i ustepy

e przygotowaé srodki transportu poziomego i pionowego

e drogi dojazdowe na teren placu budowy powinny mie¢ formalne pozwolenie z korzystania
z istniejgcych drog wewnetrznych

e pomosty robocze, zapewniajace wygodng i bezpieczng prace

» zabezpieczy¢ odpowiednig powierzchnie sktadowania przyobiektowego

e magazyn gazéw technicznych (nie ogrzewany z lekkim dachem)

e zabezpieczy¢ ochrone obiektéw znajdujgcych sie na placu na wypadek pozaru. Sprzet podreczny
p. poz. powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu

» odpowiednio oznakowac teren budowy

e tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny byé montowane na trwatych elementach
i zabezpieczone przed zniszczeniem.

* Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem placu budowy pokrywa wykonawca w ramach
zawartej umowy.

11.7. Sktadowanie i _przechowywanie materiatéw i wy _ robow na placu budowy

Dostarczenie materiatdw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero

po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem .
Teren skladowiska powinien byé oswietlony i ogrodzony.

Skltadowanie materiatébw budowlanych powinno odbywac sie w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ uwag producenta (PN lub PB) lub $wiadectw — wymagan
okreslonych przez producenta.

Odbiér materiatow powinien byé dokonany przez pracownika posiadajgcego niezbedne kwalifikacje.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczagce proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub zdobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST.

11.8. Urzadzenia zabezpieczaj gce i ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty, powinny by¢ zabezpieczone barierami,
a pomosty kraweznikami obrzeznymi.

11.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:
- usuni ecie chwastéw chemicznymi  $rodkami chwastob6jczymi (uzyskanie tzw. ,ugoru”),
- wytyczenie terenu pod boisko, plac zabaw
- dokonanie pomiaréw wysoko $ciowych istniej gcego poziomu terenu i sporz gdzenie roboczego
planu profilowania terenu
- wykopy pod cokét ogrodzenia
- mechaniczne korytowanie, plantowanie i profilowan ie terenu, obejmuj ace:
= wyréwnanie terenu (Sciecie wypukitosci, przemieszczenie urobku i zasypanie wgtebien.
= korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowanej
podsypki,
wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkdéw poprzecznych
przemieszczenie urobku i rozplantowanie nadmiaru ziemi
uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
ostateczne reczne wyprofilowanie plantowanego terenu
mechaniczne zageszczenie poboczy
podsypka z piasku zageszczonego na terenie gruntowym.

Wykonywanie robét

Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych kierownik rob6t powinien przyjgé podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.
Przyjecie punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie
sytuacyjnym i z okresleniem ich wspétrzednych. Przyjecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé
w dzienniku budowy.
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State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane, itp. czynniki. Ochrona
przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
wykresli¢ z doktadnoscig do 0,5 m. Punkty wysokosciowe powinny byé wyznaczone na trwatym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposo6b, aby nie zmienity swojego potozenia i chronione byty
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany kierownikowi
budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem robot
ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

1.

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

= Woyznaczenie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnhowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych rob6t ziemnych oraz do ksztattu
budowli i poszczegolnych jej elementéw, wyznaczenie podiuznych i poprzecznych, a jezeli
zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi, zataman, itp. budowli lub jej czesci.

= Woyznaczenie w bezposrednim sgsiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie budowli) odpowiedniej
liczby punktéw wysokosciowych (reperéw) nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym
terenie, z ty ze obowigzkowo punkty wysokosciowe powinny by¢é wyznaczone obok kazdego
projektowanego obiektu.

= Wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu skarp, zboczy, itp.

wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do

geodezyjnych wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdélne elementy lub

czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania z

nich podczas realizacji budowy.

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,

powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robdt ziemnych lub jej

etapow i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢ pomiarowa powinna by¢ okreslona

przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Na zadanie wykonawcy robét powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez wykonawce i inwestora,

pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

Wyznaczanie konturéw obiektow inzynierskich

1.

2.

Kontury robét ziemnych pod cokoly i wykopy ulegajgce pdézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc¢

przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod cokoty i obrzeza zasadnicze linie budynku i krawedzi wykopow

powinny by¢ trwale wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem

wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno byé sprawdzone

przez nadzér techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko

do realizacji rob6t ziemnych, z tym, ze dokfadno$¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw

zalamania obrysu moze wynosi¢ £ 5 cm..

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

= punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

= punkty zatamania obrysu budowli, wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

= wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gtéwnych terenowej siatki
geodezyjnej,

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio

do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowa¢ sie u kierownika budowy oraz u inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzgdzona przez wykonawce robot
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice
sporzagdzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawdzania techniczne pomiaréw z
podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru, itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna byé przekazana inwestorowi (uzytkownikowi) w
chwili przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng
czes$¢ dokumentaciji wykonanego obiektu.

W przypadku wspoélnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki
tych pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.
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Ogoélne uwagi przy wykonywaniu robét ziemnych:

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwlaszcza spycharkami

i zgarniarkami) nalezy wyznaczy¢ tylko 0$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi

wykopu.

Prawidlowos¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowaé

na biezgco, w miare postepu rob6t, za pomocag dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi

nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

Usuniecie darniny i ziemi ro$linnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej

budowli z dodaniem po okoto 1,0 m po kazdej stronie.

Ziemia roslinna powinna byé zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pézniejszego umocnienia skarp

lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu rob6t. Zgarniania ziemi roslinnej

nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opaddéw, gdyz przewidziana do zgarniania

warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych

pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialdw oraz przed

najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcych zmiany strukturalne ziemi roslinnej.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢

do nastepnego etapu robét.

Wykonawca powinien wstrzymaé wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych

powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo

obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jesli na terenie robét

ziemnych zostang stwierdzone nie objete dokumentacjg projektowag (kable, przewody, itp.) bgdz

niewypaty lub niewybuchy, wéwczas roboty nalezy przerwaé¢ i powiadomi¢ o tym fakcie inspektora

nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszania struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny by¢:

- bezposrednio przemieszczone na nasyp,

- zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy
do poézniejszego wykorzystania,

- zaladowane na srodki transportowe i przewiezione na nasyp.

Jesli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzen

w sposob niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat

sie nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania rob6t ziemnych, to grunt taki nalezy usungé

na niezbedng glebokos¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu. Roboty te wykonawca

zobowigzany jest wykona¢ na wiasny koszt.

Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywaé sie poza prawdopodobnym

klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m

(taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy

sobg powinien wynosié¢ co najmniej 1,5 m.

Do zasypywania wykopOw powinien byé uzywany grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarzniety i bez

zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych.

Ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej

do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

- nie wiecej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakow recznych i watlowaniu.

- od 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru piyty i wysoko$ci ich spadania, jednak nie moze ona
by¢ wieksza niz Srednica piyty),

- okoto 0,4 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Zageszczanie warstw gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito

nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie:

- dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami),

- roboczych orzeczen jako$ciowych,

- innych dokumentéw niezbednych do prawidiowego dokonania odbioru danego rodzaju robot
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki

wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien byé

dokonywany na podstawie dokumentacji, protokétéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu
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robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg byé przeprowadzone badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

« Z odbioru koncowego robdét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przejecia. Fakt dokonania odbioru kohcowego powinien by¢ wpisany
do dziennika budowy.

« Zasady przedmiarowania robot przygotowawczych i ziemnych
a) roboty pomiarowe —w m? terenu Erzeznaczonego pod inwestycje
b) plantowanie i korytowanie —w m* terenu przeznaczonego pod plantowanie

11.10. Przepisy zwi azane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, i jednostki miary
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPO RTOWYCH
| REKREACYJNYCH
CPV-45112720-8

12. 1. WSTEP
12.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z uksztattowaniem terenu boiska wiejskiego w miejscowosci
Kurpiewskie.

12.1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 12.1.1. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem
i wykonczeniem robdt , wykonywanych na miejscu.

12.1.3. Zakres robot obj _etych SST

Niniejsza SST dotyczy czynno$ci umozliwiajgcych uksztaltowanie terenu boiska wiejskiego w Gibalce.

W zakres prac wchodza:

« uksztaltowanie terenu i wykonanie nawierzchni trawiastej

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

12.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w OST.

12.2. SPRZET

Roboty wykonuje sie przy zastosowaniu sprzetu typu: ciggnik kotowy, glebogryzarka, koparka, wat
lakowy, walec statyczny samojezdny

12.3. TRANSPORT

Ziemie przewozi¢ mozna ogo6lnie dostepnymi srodkami transportu, np. samochodami samowytadowczymi
i skrzyniowymi, ciggnikami kotowymi z przyczepami. Nawozy mineralne i nasiona traw oraz obrzeza
nalezy przewozi¢ takimi srodkami transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
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12.4. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonanie nawierzchni trawiastej

Nawiezienie warstwy 15 cm (po zageszczeniu) urodzajnego gruntu

Nawieziony grunt urodzajny to mieszanka torfu ogrodniczego 40% i ziemia kompostowa lub urodzajna
gleba rodzima — 60%.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby kompost i torf przeszedt kontrole jakosci i byt dobrze sfermentowany, inaczej
moga wystagpi¢ problemy ze wzrostem trawy. Ze wzgleddw higienicznych nie wolno stosowac¢ osadow
Sciekowych.

Zmieszanie nawiezionego gruntu z istniejgcym podtozem

W celu wzbogacenia i nadania cech wlasciwego podioza boiskowego nawieziony grunt urodzajny nalezy
zmieszac z istniejgcym podiozem tak, aby podtoze sktadato sie z 65% piasku + 15% torfu ogrodniczego
i 20 % ziemi kompostowej lub urodzajnej gleby.

a) Budowa — Podczas mieszania poszczegélnych komponentdéw nalezy zwroci¢é uwage na to,
aby powstala niejednorodna mieszanka. (Jesli skfadniki wierzchniej warstwy zostang zbyt
rozdrobnione lub wrecz przemielone w drobny pyt, powstanie zbyt jednolita mieszanka przyjmujgca
forme zaprawy, wymiana gazowa i gospodarka wodna ulegnie zaktdceniu). Do przygotowania

odpowiedniej struktury gleby najlepiej uzy¢ agregatu uprawnego np. glebogryzarki przeciwbieznej.

b) Ziarnisto§¢ — Wymaga sie, aby skladniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly
wieksze niz 30 mm, a przy powierzchni nie przekraczaly 20 mm. Zaleca sie jednakze, aby nie
przekraczaly 15 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji sportowcOw, a przy pielegnacji
niebezpieczenstwo uszkodzenia sprzetu np. podczas napowietrzania. Poditoze powinno byé¢
przygotowane i miesci¢ sie w krzywej uziarnienia. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm nie powinien
przekraczac¢ 10%. Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wiecej niz 32 mm. Udziat ziarna o wielkosci 8+32
mm nie powinien przekracza¢ 5%. Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, uzywanie materiatdw nie
zawierajgcych ziaren powyzej 5 mm. Dzieki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjnej
funkcjonalnos$¢ nizej lezgcych warstw nie ulegnie zakioceniu.

¢) Twardos¢ — Nie powinny powstawaé $lady jezdzenia o gtebokosci wiekszej niz 2 cm, nie wskazane
jest tez zbyt duze zageszczenie.

Przewiduje sie, ze nawieziona warstwa zostanie zmieszana z 20 cm warstwg gruntu rodzimego.

Bronowanie terenu i oczyszczenie nawierzchni z kamieni i innych nieczystosci.

Wykona¢ bronowanie wyréwnujgce i zbierajgce korzenie, resztki roslin, itp. Recznie zebra¢ odkryte
kamienie, korzenie itp.

Modelowanie nawierzchni

Wykona¢ podwdjne watlowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t), podwdjnie — wzdluz i wszerz.
Recznie wyprofilowaé zauwazone nierdwnosci.

NawozZenie mineralne przed siewem

Rozsia¢ nawozy rozsiewaczem rolniczym do nawozow.
Siew

Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia. Sia¢ nalezy réwnomiernie, w czterech
kierunkach: wzdtuz boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po zasianiu boisko watowac
walcem polnym lub tgkowym - krzyzowo - 1 raz wzdluz i 1 x wszerz.
Zastosowac mieszanke trawiastg sportowg do intensywnego uzywania.

Pielegnacja swiezego trawnika

" Regularnie podlewaé — najlepiej we wczesnych godzinach rannych;

" W przypadkach, kiedy wschodzgca trawa bylaby miejscami blada (zéttawa), zastosowaé wapno
magnezowe;

" Pierwsze koszenie trawy wykona¢, kiedy $rednia wysoko$é trawy bedzie mie¢ ok. 9 cm. Scigé tylko
czubki 2-5 cm, tak, aby pozostawi¢ trawe wys. 4-7 cm (standard boiskowy);

" Nastepne koszenia — w okresie rosniecia miodej trawy, najlepiej zastosowaé przycinanie 1-2 raz
w tygodniu.

Pielegnacija i uzytkowanie boiska

= Uzytkowanie boiska rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od siewu
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= Uzytkowanie i pielegnacja boiska w poczatkowym okresie
We wstepnym okresie (3-6 miesiecy od siewu) ograniczy¢ uzytkowanie boiska; caly czas stosowac
nawadnianie i intensywne koszenie trawy.

= Pielegnacja boiska w nastepnych sezonach

- nawozenie - po okresie zimowym, wczesng wiosng boisko nawozi¢ nawozami azotowymi
(saletrzak) i watowac

- siew - co 7 lat ( a w razie potrzeby czesciej) zastosowacé wsiewki trawy — dosiewa¢ wzdiuz i w
szerz boiska

- koszenie - stosowaé cykliczne koszenie trawy, trawe kosi¢ krécej na wiosne, zas latem wyzej;
skoszona trawe usuwaé z powierzchni boiska.

- napowietrzanie — stosowa¢ dwa razy w roku (wiosng i wczesna jesienig) poprzez watowanie
walcem kolczastym, ulatwia to roslinom oddychanie oraz przenikanie wody i nawozéw w gtgb
gleby, zapobiega twardnieniu gruntu.

- podlewanie — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, najlepiej we wczesnych godzinach
rannych

- watowanie — stosowa¢ na wiosne, po odtajeniu i obeschnieciu gruntu oraz ewentualnie po
koszeniu trawy

- inne — konieczne jest regularne grabienie ,dla przeczesania” powierzchniowego i dotarcia nawozu
pod trawe do gruntu

= Uzytkowanie boiska

- stosowaé zabiegi pielegnacyjne wymienione w powyzszych punktach

- boisko musi by¢ otoczone opieka i nadzorem

- po ¢wiczeniach lub zawodach powierzchnia boiska powinna by¢ wyréwnana , szczegolnie przy
bramkach.

12. 5. OBMIAR ROBOT

12. 5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* wykonanej nawierzchni trawiastej
12.6. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem daty wyniki pozytywne.

12.7. PODSTAWA PLATNO SCI
- Wedtug kontraktu.
12.8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
CPV-45112723-9

13. 1. WSTEP
13.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkancow miejscowosci Kurpiewskie.

13.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

13.1.3. Zakres rob6t obj _etych SST

W zakres prac wchodza:
v" wykonanie nawierzchni bezpiecznej — nawierzchnie piaszczyste
v" wykonanie nawierzchni bezpiecznej — nawierzchnie trawiaste
v' wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia zabawowe
v' wyposazenie placu zabaw w elementy sitowni plenerowej
v

wyposazenie placu zabaw w tablice tawki, kosze, altane ogrodowg
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13.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w OST.

13.2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robé6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami

13.3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu niezbednego do wykonywania robét w danej
technologii, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

13.4. TRANSPORT

Elementy przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczyé
przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W czasie transportu urzadzenia placoéw zabaw nalezy przewozi¢
dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

13.5. WYKONYWANIE ROBOT

Dopuszcza sie montaz urzgdzen zabawowych posiadajgcych certyfikaty TUV, potwierdzajgce zgodno$é
z Europejskg Normg oraz zgodne z normg - PN-EN 1176-1 do 7. Nawierzchnie bezpieczne elastyczne
zgodne z normg EN-1176:2009, EN-1177:2009 i ASTM F1292-99, atesty i certyfikaty muszg by¢
potwierdzone przez TUV oraz PZH. Nawierzchnie pod urzadzenia z piasku wymywanego frakcji
0,2-2mm, wolnego od czgstek gliny i mutu wg -PN-EN 1177 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce
upadki. Kazde zastosowane urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci lub oswiadczenie
producenta, ktére nalezy zlozy¢ przed rozpoczeciem rob6t. Kazda zmiana urzadzen na urzadzenia
odbiegajgce od opisu wymaga uzgodnienia i pisemnej zgody Inwestora, Inspektora oraz Projektanta.

13.5.1. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej - strefa  zabaw HIC > 1.0 m

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkowania, w obrebie strefy bezpieczenstwa elementéw
zabawowych wyposazenia placu zabaw, w strefach bezpieczenstwa dla wysokosci upadku HIC powyzej
1,0 m przewiduje sie zastosowanie nawierzchni bezpiecznej, w tym wypadku warstwy piasku
gr. 30,0 cm ( zgodnie z rysunkami - obszar wydzielony i oznakowany jako nawierzchnia bezpieczna).
Projektowana warstwa piasku amortyzuje upadek do wysoko$ci HIC 3,0 m.

Podane wartosci zawarte zostaty w certyfikacie zgodnosci z normg PN-EN1177:2000/A-1:2004

i PN-EN 1176 o numerze 132/09.

Na przygotowanym podtozu mozna uktadaé warstwe nawierzchni bezpiecznej z piasku suchego
0 uziarnieniu 0.2-0.8 mm lub zwirek ptukany, zaokraglony frakcji 2-8mm, o gr. 30.0 cm, bez domieszek
pylastych i ilastych.

Teren nawierzchni bezpiecznej z piasku ograniczy¢ obrzezem betonowym o przekroju 6x20 cm na tawie
betonowej z betonu C 8/10.

13.5.2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej - nawier _zchnia trawiasta HIC < 1.0 m

Nawierzchnia trawiasta moze by¢ stosowana jako nawierzchnia bezpieczna, przy wysokosci upadkowej
do 100 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym powierzchniowy odptyw
wody. Po przekopaniu terenu na gtebokos$¢ szpadla nawiez¢ warstwe 15 cm (po zageszczeniu)
urodzajnego gruntu (nawieziony grunt urodzajny to mieszanka torfu ogrodniczego 40% i ziemia
kompostowa lub urodzajna gleba rodzima — 60%).

Zmieszac nawieziony grunt z istniejagcym podtozem. Wykonaé bronowanie wyréwnujgce i zbierajgce
korzenie, resztki roslin, itp. Recznie zebra¢ odkryte kamienie, korzenie itp.

Wykonac¢ podwdjne watowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t), podwojnie — wzdtuz i wszerz.
Recznie wyprofilowaé zauwazone nieréwnosci.

Rozsiaé nawozy. Wykonac¢ siew trawy. Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca

do 15 sierpnia. Sia¢ nalezy rGwnomiernie, w czterech kierunkach: wzdtuz, w poprzek, w skos lewy
oraz skos prawy. Po zasianiu nawierzchnie watowa¢ walcem polnym lub tgkowym — krzyzowo — 1 raz
wzdluz i 1 x wszerz.

Zastosowac mieszanke trawiastg sportowg do intensywnego uzywania, w ilosci 2 kg na 100 m?.
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Pielegnacja $wiezego trawnika

" Regularnie podlewa¢ — najlepiej we wczesnych godzinach rannych;

" W przypadkach, kiedy wschodzaca trawa bytaby miejscami blada (zéttawa), zastosowac¢ wapno
magnezowe;

" Pierwsze koszenie trawy wykonag, kiedy srednia wysokosé trawy bedzie mie¢ ok. 9 cm. Scigé tylko
czubki 2-5 cm, tak, aby pozostawi¢ trawe wys. 4-7 cm (standard boiskowy);

" Nastepne koszenia — w okresie rosniecia mtodej trawy, najlepiej zastosowac przycinanie 1-2 raz
w tygodniu.

13.5.3. Wyposa zenie w urz gdzenia zabawowe i sitowni__e plenerow g

Projektowany plac zabaw sktada sie z urzadzen posadowionych na bezpiecznej nawierzchni.

Przy wejsciu na plac zabaw posadowiono tablice informacyjng z regulaminem przestrzegania zasad
bezpiecznego uzytkowania urzadzen.

Na terenie utwardzonym przy placu zabaw znajduje sie altana ogrodowa oraz tawki i kosze na $mieci.
Urzadzenia sg tak dobrane, aby stuzyly dzieciom i dorostym. Przy projektowaniu ukfadu urzgdzen
szczegOllng uwage zwrdcono na strefy bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie
placéw zabaw i nawierzchnie". Zgodnie z powyzszym strefy te w zadnym stopniu nie mogg sie pokrywaé
ani wykraczaé poza strefe nawierzchni bezpiecznej.

Wszystkie elementy projektowane sg jako osadzone na state w gruncie.

Wszystkie urzgdzenia muszg mie¢ tabliczki informujgce o sposobie wykorzystania danego elementu
wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamontowane i tak wykonane, aby spetniaty
wymogi bezpieczenstwa.

Zestaw sprawno_sciowy z wie 23 i zjezdzalnig —szt. 1

Sktad zestawu:
1 x podest kwadratowy (wieza), 1 x podest kwadratowy (platforma), 1 x pomost linowy,
1 x $cianka wspinaczkowa, 1 x zjezdzalnia gteboka, zabezpieczenie, 1 x rura strazacka,
1 x wejsciéwka, 1 x zabezpieczenie kotko i krzyzyk, 1 x dach czterospadowy, stopien,
okucia metalowe w grunt

DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

v' Shlupy nosne z z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego cylindrycznie o $rednicy 12 cm,
dodatkowo ryflowane wzdtuznie dla rozprezenia materiatu. Goérne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych
zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami.

v' Shupy tworzace konstrukcje no$ng osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych oku¢
kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm w gruncie.

v' Elementy drewniane (stupy, podesty, dachy z pétwatkow i watki o przekroju 6 cm z drewna
bezrdzeniowego) zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez
impregnacje $rodkami na bazie naturalnych olejow i woskéw, posiadajgcych wymagane atesty
higieniczne.

v' Obrzeze z rur stalowych wypetnione kolorowymi ptytami polietylenowymi (HDPE), ktére nie wchianiajg
wody, sg odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.
v Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.

v Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, porecze, uchwyty, pomosty,
bariery, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

v Do potgczen podzespotéw z drewnem stosowac stalowe tgczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. £by wkretéw ukryte w plastikowych wktadkach.

Elementy zestawu sprawno $ciowego nale zy wykona ¢ w kolorze niebieskim, czerwonym, zielonym i
26itym

DANE TECHNICZNE: gabaryty urzgdzenia - 3,25 m x 4,45 m, strefa funkcjonowania — 7,20 m x 7,50 m,
wysokos$¢ maksymalna - 3,42 m, gtebokos$é posadowienia - 0,60 m, wysokos¢ upadkowa — 1,05 m,
wykonany zgodnie z PN-EN1176-1

Hus$tawka podwdéjna metalowa — szt. 1

Skiad zestawu:
4 stlupy nosne, 1 belka metalowa, 1 zawiesie z siedziskiem gumowym, 1 zawiesie z siedziskiem ,koszyk”

DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

v" Nogi hustawki wykonane z gietych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.
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v
v

Do ndg przykrecone betonowe bloczki posadowione na gtebokosci 60 cm w gruncie.

Gorna belka metalowa hustawki, pospawana z gietych rur o $rednicy 60 mm potaczonych ptaskownikami,
malowana farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciggle dziatanie warunkow
atmosferycznych.

tancuchy zawiesi siedzisk i elementy zigczne ocynkowane, siedziska gumowe z atestem.

tby elementéw ztgcznych ostoniete plastikowymi korkami.

DANE TECHNICZNE: gabaryty urzgdzenia - 3,60 m x 1,85 m, strefa uzytkowania - 4,60 m x 7,60m,
wysokos¢ belki - 2,28 m, wysokos$¢ upadkowa - 1,30 m, gtebokosé posadowienia - 0,60m,
wykonana zgodnie z PN-EN1176-1+7

Wazka na podstawie metalowej — szt. 1

DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

v

<

A NN

v

Hustawka wagowa 2-osobowa, mocowana na podstawie metalowej 60 cm w gruncie na betonowych
fundamentach.

Mechanizm obrotowy tozyskowany, bezobstugowy..

Belka pozioma z drewna sosnowego, klejonego warstwowo obtoczonego cylindrycznie na $rednice
14 cm, ryflowana wzdtuznie w celu zmniejszenia naprezen powodujgcych pekniecia wzdtuzne.

Siedziska hustawki i stelaz rgczek z polietylenu HDPE gr. min. 15 mm.
Na koncach belki zamontowane gumowe odbojniki amortyzujgce.
Podstawa hustawka wykonana z gietych pospawanych rur, spoiny i krawedzie zatogodzone.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbami proszkowymi poliestrowymi
odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Do potaczen podzespotdw z drewnem stosowaé stalowe tgczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. £by wkretéw ukryte w plastikowych wktadkach.

DANE TECHNICZNE: gabaryty urzadzenia - 0,54 m x 3,00 m, strefa funkcjonowania — 2,50 x 5,00 m,
wysokos¢ upadkowa - 0,58 m, gtebokosé posadowienia - 0,60m, wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1

Karuzela tarczowa — szt. 1

DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

v

v

Karuzela klasyczna z obrotowg gorng czescia (platforma), utozyskowang 2-ma tozyskami stozkowymi

i 1 fozyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych
do rury o srednicy 108 mm, z przymocowang o spodu blachg szerokosci 500 mm, zapobiegajaca
zakleszczeniu nogi dzieci.

Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami
do warunkéw zewnetrznych (poliestrowymi). Do goérnej czesci platformy przymocowana sklejka lisciasta
wodoodporna owinieta od gory blachg aluminiowg ryflowang antyposlizgowa.

Do platformy przykrecone 3 porecze z rur fi 33,7 mm

Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i pretéw), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem
proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15,
posadowionego w gruncie na gtebokosci min 40 cm.

Predkos¢ karuzeli 5m/s, zgodna z PN EN 1176-5:20009.

DANE TECHNICZNE: gabaryty urzadzenia— 1,20 m x 1,20 m, strefa funkcjonowania — koto
o srednicy 5,20 m; wysokos¢ upadkowa - 0,12 m, gtebokosé posadowieni- 0,40m, wykonana z zgodnie
z PN-EN1176-1

Sprezynowiec skuter — szt. 1

DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

v' Sprezynowiec — bujak ze stelazem z polietylenu ci$nieniowego HDPE gr.15 mm w ksztatcie skutera

v

v
v

v

(materiat odporny na graffiti, promieniowanie UV, nie nasigka wod3).

Formatki potgczone ocynkowanymi elementami zigcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami
i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi
poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Raczki (podndzki) plastikowe, duze, zapobiegajgce przed urazami oka.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (lakierowana proszkowo) potgczona
Z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowg podstawg
do posadowienia w gruncie.

Sprezynowiec posadowiony na gtebokosci 0,45 m.
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DANE TECHNICZNE: gabaryty urzgdzenia 0,97 m x 0,28 m, strefa funkcjonowania — koto o $rednicy 2,20 m
wysokos¢ upadkowa - 0,46 m, gtebokosé posadowienia - 0,45m, wykonany z zgodnie z PN-EN1176-1

ZESTAWY SItO WNI PI.ENERO WEJ:
‘Wi 7 Jon — kpl. 1

Zestaw do cwiczeri : krzesetko sciaganie + krzesetko wyciskanie siedzac+ pylon — kpl. 1
MATERIAL
Urzadzenia sg wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwdjng warstwg farby
proszkowej wysokiej jakosci.
Przekréj rury zasadniczej — 89mm, grubos¢ scianki 3 mm

Wysokos¢ pylonu od podtoza wynosi 2000 mm. Pylon sktada sie z dwéch rur o srednicy 89 mm,
zakonczonych gérg naktadkg aluminiowg spajajgca rury, pomiedzy ktérymi na poprzeczkach stalowych
zamocowane sg po obu stronach tablice z instrukcjg oraz gérny i dolny modut z otworami, stuzacy do
zamocowania urzadzen.

Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce urzgdzenie do podioza oraz nakladka zabezpieczajgca
pylon od gory wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy( zotty).

Tablice z instrukcjg sg malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczajgce.

Pozostale elementy urzgdzen wykonane sg z rur o $rednicy: 33 mm, 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm o
grubosci scianki min. 2,75 mm

Uchwyty i raczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie zigczki, podkiadki i sruby sg wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy sg dodatkowo pokryte
natryskowg warstwg cynku.

W urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska NSK.

FUNDAMENTY

Urzgdzenia montowac¢ do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym,
Z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach 600x600x600mm. Beton klasy minimum C16/20
(B-20) z dodatkiem W-8 .

Sposbéb montazu zostat przedstawiony na rysunku ponizej:

nagwintowane koncowki
\\ <
-

S Poziom gruntu

L ) k a
" a f 4 8 -
* ; i 7+ %
o K o i b o
i 5 o -~
_' FR i N
. el
i
Rysunek montazowy
)
) ,
Do wykonania fundamentu zastosowac beton B-30 z
dodatkiem antyhigroskopijnym W38
W celu nadania ksztaltu wykonaé szalunek niepelny
o fundamentu. Konstrukcje stalowa dokrecic do
8 deski a nastepnie podwiesic na desce dokreconej do

wypoziomowanego szalunku. Beton la¢ powoli, aby
konstrukcja metalowa nie ulegla przesunieciu.
Zawibrowac i wygladzic powierzchnie po

kilku / kilkunastu godzinach.

600
Uwaga. Istnieje moZliwosc zmiany opisanego zestawu sitowni na inny, po uzgodnieniu z inwestorem
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Tablica informacyjna z reqgulaminem — szt. 1

DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

AN N NN

Konstrukcja z rury okragtej 48,3 x 2,9 mm.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana.

Tablica wykonana z blachy grubosci 1,5 mm.

Na tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw.

tawka z rur stata z oparciem — szt. 4

DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

Dlugos¢ tawki — 180-200cm

Szerokos$¢ fawki — 50-60 cm

Wysokos¢ catkowita — 72-78 cm

Wysokos$¢ siedziska — 40-45 cm

Stelaz z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo

Siedzisko z drewna sosnowego, dwukrotnie zabezpieczone impregnatem i pomalowane lakierobejcg w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Montaz — na state za pomoca $rub przechodzacych przez stopy tawki

Kosz na_$mieci — szt. 2

DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

v

v
v

v
A

Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze niebiesko-pomarahczowym, nawigzujgcym
do koloru nawierzchni

Pojemnos¢ 40I.
Pozbawiony ostrych krawedzi i szczelin niebezpiecznych dla dzieci.

Trwale zakotwiony w ziemi, na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Itana ogrodowa —szt. 1

- Powierzchnia zabudowy -27,2 m?
- Wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu - 3,48 m
- Wysokos¢ okapu od poziomu terenu  -2,20m

Konstrukcja

stopy fundamentowe z betonu C 12/15, wysokos¢ stop dopasowana do réznicy wysokosci
terenu; w stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania stupkéw

stupki z drewna sosnowego o wymiarach 12x12 cm, czterostronnie struganego, zamocowane do
fundamentéw za pomocg kotew stalowych ocynkowanych; pomiedzy stupki a fundament potozy¢
folie fundamentowa

konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z kantéwek 6x12 cm, opartych na belce kalenicowej
(ptatwi) 12x12 cm i zastrzatach (mieczach) 6x12 cm, z drewna sosnowego czterostronnie
struganego

dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze zielonym (lub innym uzgodnionym z Inwestorem),
na petnym deskowaniu o gr. 25 mm, gonty utozone na papie podkladowej.

podtoga - kostka polbruk

stot - siedmiokgtny z drewna sosnowego struganego, wys. 76 cm; blat grubosci 42-45 mm,
elementy konstrukcyjne z drewna o przekroju min. 5x10 cm

lawki - szt. 7, z drewna soshowego struganego, siedzisko gr. 28 mm; elementy konstrukcyjne
z drewna o przekroju min. 5x10 cm, siedzisko o wymiarach 148x35 cm

zabezpieczenie drewna - wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane preparatem
0 parametrach FOBOS 4M i dwukrotnie pomalowane impregnatami kolorowymi na bazie
naturalnych olejéw w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
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13.6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdine”
Wszystkie materialy i urzgdzenia do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.
Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i poleceniami inspektora nadzoru.

13.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m* wykonanej nawierzchni .
Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka), kpl. (komplet) dla urzagdzen zabawowych, sitowni plenerowej
i innych elementéw wyposazenia

13.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem daty wyniki pozytywne.

13.9. PODSTAWA PLATNO SCI

- Wedtug kontraktu.

13.10. PRZEPISY ZWIAZANE

14.

- Polskie Normy
PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE ZWI AZANE Z OBIEKTAMI
NA TERENACH SPORTOWYCH

CPV-45212221-1

14. 1. WSTEP
14.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa boiska wiejskiego w miejscowosci Kurpiewskie.

14.1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 13.1.1. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem

i wykonczeniem robét , wykonywanych na miejscu.
14.1.3. Zakres robét obj etych SST

W zakres prac wchodza:

e wyposazenie boiska w sprzet

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

14.1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w OST.

14.2. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomochiczego:
- betoniarek do przygotowania mieszanki betonowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

14.3. TRANSPORT

Elementy przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.
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14.4. WYKONYWANIE ROBOT
14.4.1. Funkcja u zytkowa

Boiska zaprojektowano jako zewnetrzne obiekty sportowe. Boiska majg charakter obiektu
sportowego ogolnodostepnego przeznaczonego dla mtodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej.

14.4.2. Parametry wymiarowe:

e boisko o nawierzchni trawiastej do gry w pitke nozng o wymiarach plyty netto 28,00 x 47,00 m,
(brutto 30,00 x 53,00 m).

14.4.3. Odwodnienie.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo bezposrednio na teren zielony, spadki —
0,25+0,5%

14.4.4. Wyposa zenie boisk:

Pitkochwyty ( 2 komplety x 30 m)

Za bramkami boiska pitkarskiego projektuje sie wykonanie pitkochwytéw. Stupy z profilu 80x80x4, w
kolorze zielonym, w odstepach jak na rysunku nr B-2. Pomiedzy profilami naciggnieta siatka
polipropylenowa, bezwezlowa, o grubosci splotu 4 mm, w kolorze zielonym, odporna na warunki
atmosferyczne. Siatka posiada¢ bedzie otwory o wymiarach max. 10 x 10 cm, mocowana
za pomocg zaczepOw systemowych. Naciggi poziome wzdluz ogrodzenia wykonane z linek
stalowych ¢4 mm w powloce z PCW (lub malowanych proszkowo), naprezanych ,Srubami
rzymskimi”. Wysokos$¢ pitkochwytéw: 5 m. Diugos¢ pitkochwytéw: 2 x 30,0 m.

Fundamenty pod stupki z betonu C16/20. Rzedna wierzchu fundamentéw winna by¢ na poziomie
20 cm ponizej terenu boiska.

Uwaga: Ostateczny rozstaw stupkéw i ich dane techniczne wg zalecen producenta pitkochwytéw.
Przy montazu pitkochwytéw postepowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Bramki

Zamontowaé 2 bramki do gry w pitke nozna z siatkg wielosezonowa.

Bramka do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44 m (gteboko$¢é 2 m) do mocowania w tulejach. Rama
bramki z profili aluminiowych o przekroju owalnym 100x120 mm, o wzmocnionych wewnetrznie
Sciankach, malowana metodg proszkowg w kolorze biatym. Wszelkie elementy zigczne bramki
cynkowane. Bramka wyposazona w odciggi napinajgce siatke (o gtebokos¢ 2 m), tulejki do ich
obsadzenia, komplet poprzeczek dolnych przytrzymujgcych siatke przy poditozu, haczyki do
zawieszenia siatki, szpilki mocujgce poprzeczke dolng do podtoza.

Siatka 0 wym. 7,50 x 2,50 m, gtebokos¢ gora/dét 200 cm, oczka 10x10 cm, bezweztowa. Grubosé
splotu 4 mm.

Do montazu elementéw wyposazenia urzadzen sportowych stosowaé rozwigzania systemowe.
Bramka do pitki noznej zgodna z wymogami PZPN i FIFA oraz normami PN-EN 748-2001.
Bezpieczenstwo  uzytkowania bramki  potwierdzone badaniami  niezaleznych instytucji
oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Bramki zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

tawki 4 szt. x 6 m

Zaprojektowano tawki bez opar¢, z drewna sosnowego, kl. Ill, na konstrukcji stalowej. Konstrukcja
tawek z kagtownika stalowego ocynkowanego 60x60x6 mm, zakotwionego w betonie.

Siedzisko z 3 listew drewnianych o przekroju min. 40x6 mm, mocowanych do poziomych poprzeczek
Z katownika za pomocg srub ocynkowanych z tbem kulistym do drewna (5x70 mm). Listwy drewniane
nalezy zaimpregnowac¢ srodkami drewnochronnymi.

Fundamenty pod fawki z betonu C12/15 o wymiarach zgodnie z czedcig rysunkowg. Rzedna
wierzchu fundamentéw winna by¢ na poziomie nie mniejszym niz 6 cm ponizej terenu.

Przewidziano wykonanie i montaz czterech

tawek, po 6 mb kazda.

Toaleta przeno $na dwustanowiskowa — 1 kpl.

Toaleta przeno$na dwustanowiskowa o pow. 1,5x2,0 m, wys. 2,50 m. Stelaz z profilu stalowego
zamknietego 50x50 mm. Daszek z poliweglanu gr. 10 mm, Sciany z blachy trapezowej powlekanej T-
8, gr. 0,75 mm. Dwie pary drzwi, konstrukcja z ptyty OSB obitej blachg powlekana.
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Kosze na _Smieci —szt. 1

v' Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem
v' Pojemnos$¢ min. 40l.

v' Pozbawiony ostrych krawedzi i szczelin niebezpiecznych.

v/ Trwale zakotwiony w ziemi, na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

14.5. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdine”

Badaniom nalezy poddac:

- zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakos¢ i stopieh przygotowania miejsc montazu

- jako$¢ montazu tulei montazowych

- jakosé i sposéb zamontowania urzgdzen sportowych (bramek, stupkéw, pitkochwytow)

- jakos¢ i sposéb zawieszania siatki na bramkach

- jakos¢ i sposéb zamontowania tawek

Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywaé ruchu w stosunku do miejsc zamontowania
oraz posiada¢ odpowiednie cechy wytrzymatosciowe potagczen z podiozem. Nie dopuszcza sie
odchytek wiekszych niz 5 mm na 1 mb w stosunku do wymiarowania projektowego skorygowanego
obmiarem powykonawczym konstrukcji zelbetowej w miejscu usytuowania urzgdzen.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Do montazu elementéw wyposazenia urzgdzen sportowych stosowac rozwigzania systemowe.
Montaz urzgdzen — zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzen.

Bezpieczerstwo uzytkowania zestawu potwierdzone badaniami niezaleznych instytucji oraz certyfikat
bezpieczernstwa wydany przez Instytut Sportu.

Montowane urzgdzenia — odpowiadajgce obowigzujgcym normom.

144. 6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest mb wykonanych pitkochwytéw, tawek.
Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) dla urzadzen sportowych, koszy na $mieci.

14.7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem daty wyniki pozytywne.

14.8. PODSTAWA PLATNO SCI
- Wedtug kontraktu.
14.9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
CPV-45233250-6

15. 1. WSTEP
15.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania nawierzchni chodnika i placu z brukowej kostki betonowe.

15.1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nawierzchni z brukowej kostki betonowej, przewidzianej do wykonania w projekcie remontu obiektu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot , wykonywanych
na miejscu.
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15.1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej

W zakres prac wchodza:

« wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm

« wykonanie nawierzchni utwardzonej (place) - z brukowej kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z mowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

15.1.4. Podstawowe okre $lenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w OST.

15. 2. MATERIALY

15.2.1 Betonowa kostka brukowa

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gdrna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé
2 mm dla kostek o grubosci < 60 mm.

Do wykonania nawierzchni zastosowano betonowg kostke brukowg kolorowg o grubosci 60 mm, typu
nostalit, lub inng uzgodniong z Inwestorem.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na diugosci +3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosé
1 Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj

a) srednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornosé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-

B-06250 [2]:

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do

wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,

nie wiecej niz 4

Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

* Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

* Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatlozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

* Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

* Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
Z recepta laboratoryjna.
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Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

15.2.2. Obrze za chodnikowe

Obrzeza chodnikowe (kolorowe) z prefabrykatow betonowych o przekroju 20x6 cm - powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12]

15.2.3. Piasek

Piasek srednio- i gruboziarmisty, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712
15.2.4. Pospotka

Mieszanka zwirowa/pospotka — 0-63 mm , wedtug PN-B-11111 i PN-B-11112

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 Ziarna o wymiarach 0,05-2,0 mm, % ciezaru 20-40

2 Nadziarno, %ciezaru nie wiecej niz 5

3. Ziarna wydtuzone i ptaskie, % ciezaru nie wiecej niz 30

4 Zanieczyszczenia obce, % ciezaru nie wiecej niz 0,2

5. | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN- | wzorcowa

78/B-06714/26, barwa cieczy nie ciemniejsza niz

15.2.5. Cement
Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypetnienia spoin powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy ,32,5” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [3].

15.2.6._Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
15.3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomochiczego:
— betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do zageszczenia nawierzchni z kostki stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* rowniarek,

« walcéw statycznych,

e ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

15.4. TRANSPORT

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Kostka betonowa, zapakowana w folie i spieta tasmg stalowa, nalezy przewozi¢é samochodami,
na paletach transportowych.

15.5. WYKONYWANIE ROBOT

15.5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej mozna wykonywaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
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15.5.2. Podbudowa z pospdtki

Podbudowa z pospdéiki bedzie utozona bezposrednio na wykorytowanej trasie nawierzchni. Grubo$¢
warstwy po zageszczeniu: - srednio 15 cm.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Dla warstwy o grubosci 8 cm, wbudowanie kruszywa nalezy wykonac¢ jednowarstwowo.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy pospéiki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni

o0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody i
réwnomiernie wymieszagé.

15.5.3. Podsypka

Podsypke wykonaé z cementu zmieszanego ze srednio- lub gruboziarnistym piaskiem w proporcji 1:4

i 0o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej lub SST. Na podsypke nalezy stosowaé piasek
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 4 do 6 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym
przy wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35.

15.5.4. Uktadanie obrze zy betonowych

Wykop koryta pod tawy nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050

Wykonac tawe z betonu C 8/10. Obrzeza (krawezniki) zatopi¢ w tawie. Niweleta obrzeza powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktérym zostata obsypana tylna
$ciana obrzeza nalezy ubié. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy je wypetnic
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosé.

15.5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek b rukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokument. projektowej lub zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Kostke uklada sie na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania.

Place i chodniki wykona¢ z kostki betonowej prasowanej, kolorowej (2-3 kolory), gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4-5 cm, na podbudowie z pospéiki bez frakcji pylastej, o sredniej
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grubosci 15 cm zageszczonej mechanicznie do 1,=0,6. Okraweznikowanie obrzezem betonowym
kolorowym 6x25 cm wtopionym w teren na tawie betonowej C 8/10. Spadek nawierzchni — 1-2% na teren
zielony Inwestora.

15.6. KONTROLA JAKO SCI
15.6.1. Sprawdzenie podio za

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— glebokosci koryta:
— 0 szeroko$ci do 3 m: +1cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokosci koryta: +=5cm.

15.6.2._Sprawdzenie podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie
z normag BN-68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg = 0,5 %.

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

15.6.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa

15.6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST:
— sprawdzenie rownosci nawierzchni
— sprawdzenie profilu podtuznego
— sprawdzenie przekroju poprzecznego
— pomierzenie szeroko$ci spoin,
- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia obrzezy

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

Dopuszczalne odchylenie profilu podluznego obrzezy nie moze przekracza¢ +1 cm. Dopuszczalne
odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz =2 cm.

15.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej
i 1 mb wykonania obrzeza
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15.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 13.6 daty wyniki pozytywne.

15.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej i 1 mb obrzezy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

- wykonanie i pielegnacja podbudowy

— wykonanie podsypki,

— ulozenie obrzezy betonowych i kanatléw sciekowych

— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

15.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
03/04 i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

16. SZCZEGOLOWA SPECYFI’KACJA TECHNICZNA
WZNOSZENIE OGRODZEN
CPV-45342 000-6

16. 1. WSTEP

16.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia terenu boiska wiejskiego
w Kurpiewskich

16.1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 19.1.1. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem
i wykonczeniem robdt , wykonywanych na miejscu.

16.1.3. Zakres robot obj _etych SST

Niniejsza SST dotyczy obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na wykonanie ogrodzenia
terenu boiska wiejskiego w Dtugim Kacie

W zakres prac wchodza:

« wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej na stupkach osadzonych w cokole

* wykonanie ogrodzenia z profili stalowych mocowanych na stupkach betonowych na cokole
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z mowa, projektem
wykonawczym, pozostaltymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

16.1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w OST.
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16.1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robét

16.1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST. Jesli w dokumentacji
projektowej nie podano ustalen dotyczgcych wykonania ogrodzenia lub pewnych jego elementéw,

to ogrodzenie powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w zakresie wysokosci ogrodzenia

- podstawowa wysokos$é ogrodzenia tgcznie z cokotem wynosi 1,4 m,

c) w zakresie trwatosci ogrodzenia

- ogrodzenia powinny zachowywac trwato$¢ co najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym metalowe
elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki cynkowe lub inne powitoki
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

16.2. MATERIALY

16.2.1. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, bramy i furtki, objetych niniejszg SST, sa:
- siatki metalowe,

- linki stalowe,

- stupki metalowe i elementy metalowe potgczeniowe,

- przesta z ksztattownikéw stalowych - - profile stalowe zamkniete + katownik stalowy zimnogiety
- stupki stalowe i elementy metalowe potgczeniowe,

- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

- farba chlorokauczukowa

16.2.3. Wymagania dla materiatow

Siatka pleciona slimakowa

» Siatka pleciona slimakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez BN- 83/5032-02
[40], podanym w tablicach 1 2.

e Dlugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m.
Odchyiki dlugosci nie powinny przekraczac + 0,1 m dla wielkosci 30 oraz + 0,2 m dla siatek wielkosci
od 40 do 70.

* Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszeh i wgniecen. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie
spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno obciete w odlegtosci
€0 najmniej 30% wymiaru boku oczka.

« Siatki w rolkach nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiatow dziatajgcych korodujgco.

< Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany, ze stali ST1 wedlug PN-M-80026 [31]. Dopuszcza
sie pokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

*  Whytrzymalo$¢ drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza sie
wytrzymatos¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inspektora nadzoru).

Tablica 1.
Wymiary oczek siatki, nominalna $rednica drutu i masa siatki plecionej slimakowej wg BN-3/5032-02 [40]

Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientaczyjna
. e s . Dopuszczalne Srednica drutu masa 1 m” siatki

Wielkosc siatki | wymiar boku oczka | i boku oczka mm kg
2,0 1,2

2,5 1,8

2,7 2,2

2,8 2,3

50 50 +2,8 2.9 25
3,0 2,7

3,1 2,8

3,2 2,9

2,5 1,4

2,8 1,7

60 60 +3,4 3,0 2,1

35 4,9

4.0 5,0

3,0 1,8

70 70 +3,4 3,5 2,4
4,0 3,0
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Odchyiki prostopadtosci ksztattu bokow oczka nie powinny przekraczac + 10°.

Najmniejsza nominalna srednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchyiki srednic drutéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Tablica 3. Odchyiki srednic drutéw w siatce plecionej slimakowej, wedtug PN-M-80026 [31]

Nominalna $rednica Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego,
drutu, mm mm
od 2,0 do 3,00 +0,08 - 0,03
od 3,1do 4,0 +0,10 -0,04

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzszg doktadnoscig ocynkowania, okreslong
zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica 4).

Tablica 4. Grubos¢ powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej slimakowej,
wg PN-M-80026 [31]

Srednica drutu, mm Minimalna ilo$¢ cynku, g/m2
od 2,00 do 2,5 70
od 2,51 do 3,6 80
od 3,61 do 4,0 90

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na zgdanie odbiorcy, ma obowigzek
wystawié¢ zaswiadczenie zawierajgce m.in. wyniki przeprowadzonych badan,
w tym sprawdzenia grubosci powtoki cynkowej wedtug PN-M-80006 [30].

Liny stalowe
Stalowe linki usztywniajgce siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

przez PN-M-80201 [32] i PN-M-80202 [33].

Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylega¢, by¢ réwno naciggniete, nie powinny krzyzowac¢
sie w poszczegOInych warstwach. Nie powinno by¢ drutéw luznych. Konce drutéw powinny by¢ tgczone
przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miejsca tgczenia przez lutowanie lub zgrzewanie
nie powinny by¢ kruche i posiadac zgrubienia i $cienienia. Odlegto$¢ miedzy poszczegblnymi miejscami
laczenia drutéw zwijanych w jednej operacji nie powinna byé mniejsza niz 500-krotna srednica splotki.
Wymiary i wkasnosci wytrzymatosciowe lin powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w tablicy 6.

Tablica 6. Wymiary i wlasnosci wytrzymatosciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33] i PN-M-80201 [32]

Nominalna Odqhy’rka_ . _ Przyblizona N(_)minalna obliczeniowz_a sita z_rywajqca Iing _
Srednica lin nominalnej | Srednica drutu - w niutonach [N], dla nominalnej wytrzymatosci
y A o masa 1 m liny X .
Srednicy liny drutu na rozcigganie w MPa
mm % mm kg 1400 1600 1800
25 +7; -1 0,8 0,030 4920 5630 6 330
2,8 +7; -1 0,9 0,038 6 230 7120 8 010
3,2 +6; -1 1,0 0,047 7 680 8780 9 880
3,6 +6; -1 1,2 0,068 11 000 12 600 14 200
4,0 +6; -1 1,3 0,080 13 000 14 800 16 700
4,5 +6; -1 15 0,104 17 200 19 m600 22100
5,0 +6; -1 6,0 0,119 19 600 22 400 25 200

Drut stalowy na liny powinien by¢ drutem okrggtym, gtadkim, ocynkowanym.
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Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [32], na zgdanie odbiorcy, powinno by¢
dotaczone zaswiadczenie wytworcy z protokotem przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia sity
zrywajgcej line i jakosci powtoki cynkowej. Liny powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Za zgoda Inspektora Nadzoru, zamiast liny
stalowej, mozna stosowac¢ drut stalowy okraggty srednicy od 3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadajacy
wymaganiom PN-M- 80026 [31],

Stupki i elementy metalowe

Stupki metalowe
Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywaé z ocynkowanych rur o ksztatcie okrggtym lub
kwadratowym, (do uzgodnienia z inwestorem), zgodnie z PB, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad
w postaci tusek, peknieé, zawalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:
- dlugosciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
- dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dlugosci wielokrotnej,
jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny byé proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé
1,5 mm na 1 m diugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych
przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14],
PN-H-84030-02 [17] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [12].
Rury powinny byé dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajgcym zamowienie. Rury powinny byé cechowane indywidualnie
lub na przywieszkach metalowych. Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej
obejmowacé: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

Wymagania dla ksztattownikéw
Ksztattowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia ksztattownika powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tym,
ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika
nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchylke wymiarowg dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywac, rozwarstwien, pekniec¢ i sladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mieé wtasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020
[15] - tablica 14 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy sktadajagcym zamoéwienie a dostawca.
Tablica 14. Podstawowe wlasnosci ksztattownikdw, wg PN-H-84020 [15]
Wytrzymatos¢ na

rozcigganie MPa, dla

wyrobow o grubosci lub

Granica plastycznosci, MPa,
Minimum dla wyrobéw o grubosci lub srednicy,

stal mm A .
Srednicy, mm
do40 |(od4l |od64 |od81 |od101 |od 151 do 100 od 101
do63 |do80 |do100 |do 150 |do 200 do 200

St3wW 225 215 205 205 195 185 | od 360 do 490 | od 340 do 490

St4w 265 255 245 235 225 215 | od 420 do 550 | od 400 do 550

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztattowniki o0 masie do 25 kg/m
dostarcza sie tylko w wigzkach.

taczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementow
ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢ naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasnosci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M-82054-03
[35] lub innej uzgodnione;j.
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Do kazdej partii dostawy, na zadanie sktadajgcego zamoéwienie, powinno by¢ wystawione przez wytworce
zaswiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres wytworni,
oznaczenie wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badan oraz podpis i piecze¢
wytwaorni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,

w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala

od materiatow dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.
Minimalna grubosé powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 mm, b) ciezkich - 12mm, zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej
Srodowisk wedtug PN-H-04651 [9].

Drut spawalniczy

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru przewidujg wykonanie spawanych potaczen
elementéw ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spetia¢ wymagania PN-M-69420 [28], odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Srednica drutu powinna wynosi¢ potowe grubosci elementéw tgczonych, lub od 6 do 8 mm gdy elementy
laczone sg grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.

Wytrzymatos¢ drutdw na rozcigganie powinna wynosié:

Srednica drutu, mm Wytrzymatosé na rozcigganie
od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa.

Druty moga by¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutow

powinny sktadac sie z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny by¢ splgtane. Kazdy krag

drutu powinien by¢ zwigzany miekkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien
sktadac sie z jednego odcinka o regularnych i niesplagtanych zwojach, nawinietych regularnie i $cisle

na catej szerokosci szpuli. Prety w pakietach powinny by¢ zwigzane miekkim drutem, co najmniej

w dwéch miejscach, w wigzki o masie od 10 do 40 kg. taczna maksymalna masa pakowanych drutéw

i pretéw nie powinna przekracza¢ 50 kg netto. Kazdy krag, szpula drutu i wigzka pretdéw powinna mie¢
przywieszke co najmniej z danymi: nazwag wytwdércy, oznaczeniem wyrobu, numerem partii drutu
(pretéw), masg netto, potwierdzeniem kontroli o jakosci wyrobu.

Do kazdej partii drutdw wytworca powinien dostarczy¢ zaswiadczenie, w ktérym podane sa nastepujgce
wyniki badan: ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie sktadu chemicznego,
sprawdzenie wytrzymatosci drutu na rozcigganie, sprawdzenie sprezystosci drutu, sprawdzenie kregow
drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgodnosci wkasnosci drutéw lub pretéw z norma.

Druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynnikéw
wywotujgcych korozje.

Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,ha mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypetnieniem mieszankag betonowg, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato wyciek
zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2].
Skladnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi

w BN-88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju
domieszek, ich dobdér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].

16.3. SPRZET

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomochiczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

strona 38 z 41



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH
BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W MIEJSCONZD KURPIEWSKIE

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne
do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp.

16.4. TRANSPORT

Siatke metalowg nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jg

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych

lub w kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajgcych na zmiane wlasnosci lin.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania

na srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem.
Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze sie
drutem stalowym lub tasma stalowg w dwdch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od korcéw. Drut

i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna byc¢ o takiej wytrzymatosci na rozcigganie, ktéra gwarantuje,
ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy
uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania

na srodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobdw, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Przy transporcie przedmiotéw pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu na podatnosé
powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujgce przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

16.5. WYKONYWANIE ROBOT

16.5.1. Zasady wykonania ogrodze n

Przed wykonaniem wiasciwych robo6t ogrodzeniowych nalezy wytyczyc¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub przez uprawnionego geodete .

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej),

- wykonanie wykopow pod cokoty fundamentowe

- wykonanie cokotow fundamentowych

- wykonanie furtek i bramy wraz z montazem

16.5.2. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej na cokole

16.5.2.1 . Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych

na mniejsze odlegtosci po od 2 do 3 m i w takich odlegtosciach wykonac¢ doty pod stupki posrednie.
Nalezy dazyé¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia, $rednia odlegtos¢ 2,4m.

16.5.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku lub w szalunku o wymiarach nie mniejszych niz 0,4x04x0,6m.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napei¢ otwor mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé

do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

16.5.2.3. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,

a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ ,czapeczki”
przyspawane z ptaskownika.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod kagtem okoto od 30 do 45°.
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Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakéw metalowych. Stupki koncowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

16.5.2.4. Wykonanie cokotéw betonowych

Cokot z betonu C12/15 (B-15) szer. 20 cm, wystajgcy nad poziom terenu srednio o 20 cm. Zagtebienie
cokotu w gruncie 60 cm. Dylatacja pionowa cokotu w odstepach < 10,0 m.

16.5.2.5. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ co najmniej trzy linki
(druty) usztywniajace, jednak nie rzadziej niz co 1m wysokosci: u géry, na dole i w srodku ogrodzenia

i przymocowac je do stupkow. Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie
przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i okrecone na biezgcym
drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki
narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sig, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki
napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty
one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowauje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomocg pretow
ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.. Siatke napina
sie w sposb6b podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50
do 70 cm) do linek. G6érng krawedz siatki metalowej nalezy tgczy¢ z linkg zaginajgc na niej poszczegéline
druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztalceniu jej oczka.

16.5.2.6. Montaz furtki

Od strony lasu, w miejscu projektowanego zakonczenia chodnika z kostki polbruk zamontowa¢ furtke
szer. 1,00 m i wys. 1,40 -1,50 m. Furtka z profili stalowych zimnogietych 20x20x2 (w ksztalcie kagtownika)
montowanych co 12 cm, na konstrukgciji z profili stalowych zamknietych30x50x2, stupki z ksztattownikow
stalowych kwadratowych 80x80x4 mm lub okragtych. Furtke wyposazyé w klamki, zamkniecia patentowe
(uchwyty do ktodki i ktodki patentowe, zamki z wktadkg patentowa.

16.5.3. Ogrodzenie z profili stalowych _mocowanych na stupkach betonowych na cokole

W ogrodzeniu, od strony drogi powiatowej, zdemontowac przesta drewniane zamontowane na cokole
ogrodzenia oraz brame i furtke stalowg. Zdemontowaé nakrywy (czapki) stupkéw. Oczysci¢ mechanicznie
i zmy¢ powierzchnie stupow i cokotéw. Uzupetni¢ ubytki w stupach i cokole betonem C 12/15.
Zagruntowac powierzchnie elementéw preparatem wzmachiajgcym podtoze i wykona¢ warstwe zbrojagca
z siatki z widkna szklanego oraz zaprawy klejowej. Na narozach wypukilych zamontowaé katowniki
aluminiowe ochronne z siatkg. Natozy¢ podkiad tynkarski i wykonac cienkowarstwowy tynk mineralny w
jasnym kolorze. Wyprofilowa¢ zwienczenie stlupka zaprawg cementowg lub klejowg, Na stupkach
wykona¢ czapki z blachy powlekanej matt gr. 0,55 mm w kolorze ciemnej zieleni lub innym uzgodnionym
z Inwestorem.

Zamontowa¢ brame wjazdowg rozwierang szer. 3,84 m i wys. 1,40-1,50 m z furtkg szer. 1, 12 m
i wys. 1,40-1,50 m. Brama i furtki z profili stalowych, spawanych. Brame i furki wyposazy¢ w zamkniecia
patentowe (uchwyty do ktodki i ktodki patentowe, zamki z wktadkg patentowa, klamki, blokade bramy.
Zamontowaé przesta z ksztattownikéw stalowych, wys. 1,20-1,26 m.

Wypetnienie przeset ogrodzeniowych, bramy i furtki - z profili stalowych zimnogietych 20x20x2

(w ksztalcie kgtownika) montowanych co 12 cm

Brame, furtke i przesta pomalowaé dwukrotnie farbg chlorokauczukowg lub proszkowg na kolor

zielony lub inny uzgodniony z Inwestorem.

16. 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

16. 6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robé6t i przedstawié ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi wyzej.

Do materiatdw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury i ksztattowniki na stupki, przesta ogrodzeniowe, bramy i furtki,

- farby przeciwrdzewne

- drut spawalniczy.
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Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatéw dla tych robét.

16.6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

16.6.2.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

16.6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

c) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki

e) poprawno$¢ wykonania cokotu betonowego

g) poprawnosé ustawienia stupkow stalowych

h) prawidtowos$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej

i) poprawnos¢ wykonania przeset z ksztattownikéw stalowych
i) poprawnos¢ wykonania furtek i bramy

k) doktadnos$¢ malowania elementéw ogrodzenia

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoineg i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy dokfadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

b) ogledziny zlgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2
do 4 razy; do pomiar6w spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) zigcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

16. 7. OBMIAR ROBOT

16. 7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr), szt. wykonanej furki i bramy. Obmiar polega n
a okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia.

16.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem daty wyniki pozytywne.

16.9. PODSTAWA PLATNO SCI
- Wedtug kontraktu.

16.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

Sporzagdzit:

Lucyna Szymarniska
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