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Gmina Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis w związku z prowadzonym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy 

Lelis” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, o 

wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z 

późn. zm.) i skierowanym pytaniem, na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy 

wyjaśnia co następuje:   

 

Pyt. 1 

W związku, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz jest podzielone na części, które być może 

będą realizowane przez różnych Wykonawców, proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca części 

1 otrzyma 100% wynagrodzenia po realizacji swojej części zamówienia, czy będzie musiał 

czekać do momentu zakończenia zadania przez Wykonawcę części 2 ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje możliwość płatności wynagrodzenia w częściach – transzach, po 

zrealizowaniu odpowiedniego zakresu zamówienia, według zasad wynikających z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla Inwestycji realizowanych 

powyżej 12 miesięcy: 

1) Pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania po zakończeniu 

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji zadania, 

2) Druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania po zakończeniu 

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji zadania, 

3) Trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania po zakończeniu 

realizacji zadania.  
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