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OPIS TECHNICZNY

DO MATERIALOW DO ZGLOSZENIA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
NR 250617W NA ODCINKU KM 0+000,00 - 1+480,00
W MIEJSCOWOSCI DABROWKA, GMINA LELIS

PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez ,MK PROJEKTY DROGOWE” Mariusz Kaminski, ul.

Targowa 41, 07-410 Ostroleka. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Inwestora w

zwiazku z przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 250617W w miejscowosci Dabrowka,

gmina Lelis.

Zajetos¢ terenu

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencji geodezyjne;:

LELIS (jednostka ewidencyjna: 141506 _2)
- w pasie drogowym drogi gminnej nr 250617W - ktora jest we wladaniu Wojta Gminy Lelis.

Obreb: 0003 Dabrowka, dziatka pasa drogowego o nr geod: 683.

Inwestycja w calo$ci mieSci si¢ w linii rozgraniczenia pasa drogowego drogi gminne;j.

Projekt opracowano na podstawie:

podktadu mapowego w skali 1:500,

Inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania,

Uzgodnien 1 opinii zebranych w trakcie opracowania projektu,

»Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

Rozporzadzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),
Obowigzujacych norm i przepisow prawnych,

Rozporzadzenia M. Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow

zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Projekt opracowano w celu okreslenia sposobu wykonania przebudowy nawierzchni bitumicznej na
odcinku drogi gminnej w miejscowosci Dabrowka. Przebudowa polega na poszerzeniu istniejace;
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,00m do szerokosci 5,00m wraz z budowg obustronnych
poboczy zwirowych oraz zjazdow zwyktych do przylegtych nieruchomosci. Na odcinku drogi
gminnej przewidziano warstwe podbudowy wyréwnujaca profilujacg AC16w o grubosci 4-6cm wraz

z wbudowaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm asfalt PMB



45180-55. Istniejacy odcinek nie posiada obramowania jezdni dlatego zastosowano
obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m z kruszywa naturalnego. Zmiana niwelety
jezdni o $rednio 6cm wymaga dostosowania istniejagcych zjazdow do prywatnych posesji
oraz gruntow rolnych.

Jednoczesnie projekt stuzy do zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z uzgodnieniami i
uzyskaniem zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe na wykonanie
przebudowy odcinka drogi gminnej.

Opracowanie obejmuje w szczegdlnosci wykonanie planu zagospodarowania terenu i pasa
drogowego — rysunek nr 2, na ktérym to przedstawiono lokalizacj¢ i parametry techniczne
projektowanej inwestycji.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja budowlana obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

e projektu zagospodarowania terenu i pasa drogowego,

e planu sytuacyjnego,

e przekroi normalnych i1 konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem szczegdiow

konstrukcyjnych,

3. Cel opracowania
Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdélowego sposobu 1 zakresu robot zwigzanych z
wykonaniem inwestycji objetej niniejszag dokumentacja w ciggu drogi gminnej wedlug
warunkow uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien.
Jednocze$nie w opracowaniu branzy drogowej zostal ustalony sposob odwodnienia — istniejacy
uktad odwodnienia nie ulegnie zmianie — wody powierzchniowe w kierunku istniejacych

rowow odparowujacych zlokalizowanych w linii rozgraniczenia pasa drogowego.

I11. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W uktadzie komunikacyjnym Dabrowki odcinek stanowi cigg drogi gminnej. Odcinek

drogi gminnej posiada wigczenie do drogi powiatowej nr 2537W nie wymagajace remontu —
bardzo dobry stan techniczny jezdni.

Droga gminna zapewnia dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz gruntéw rolnych.
Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego z wykonanym powierzchniowym utrwaleniem o
szerokosci 4,00m na calym odcinku drogi. Jezdnia bitumiczna posiada liczng siatke spgkan
podtuznych i poprzecznych — jednak bez ubytkow — dziur. Z przeprowadzonych badan wynika
ze na drodze zwirowej utozona jest tylko jedna warstwa bitumiczna petnigca funkcje warstwy
Scieralnej. Wzdhiz jezdni wydzielone sg obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m w
ztym stanie technicznym. Odwodnienie drogi gminnej w tereny biologicznie czynne w granicy

pasa drogowego. Istniejgce zjazdy o szerokosci 4,00 -5,50m w wiekszo$ci zwirowe.



Szczegolowa lokalizacje planowanego obiektu przedstawiono na rysunku nr 1 - plan
orientacyjny.
Na calym odcinku drogi gminnej zlokalizowana jest sie¢ Swiattowodowa o znacznych
zapasach przesylowych dla kilku operatorow.
Ruch pojazdéw na w/w drodze po charakterze lokalnym i dojazdowym.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy wynosi 13,00- 15,00m

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. PARAMETRY TECHNICZNE.

Remontowang droge, lokalizacje i parametry drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

- droga publiczna,

- przekrdj normalny — drogowy,

- kategoria obcigzenia ruchem na poziomie — KR1,

- szeroko$¢ projektowanej drogi publicznej z betonu asfaltowego 5,00 (przekrdj 1x2),

- odwodnienie powierzchniowo w kierunku istniejacych terenow biologicznie czynnych,

- przekroj jedno-jezdniowy po 1 pasie ruchu w kazdym kierunku,

skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltows

wbudowanie warstwy profilujacej AC16W o grubosci od 4 do 6¢m,

- wbudowanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm

dostosowanie wysokosciowe istniejagcych zjazdow z wykonaniem warstwy S$cieralnej o

nawierzchni bitumicznej,

Projektowana przebudowa drogi gminnej w dostosowaniu sytuacyjno —
wysokos$ciowym do istniejacego zagospodarowania terenu i pasa drogowego z podniesieniem
niwelety o okoto 6cm. Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr

2 oraz przekrojach normalnych rysunek nr 4.1 —4.2.

2. PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa drogi gminnej wymaga wymiany frezowania istniejacej nawierzchni
$cieralnej na calym odcinku drogi z wykonaniem warstwy profilujacej o $redniej grubosci 5cm
zapewniajac wyrownanie zanizen na istniejgcej podbudowie.

Na oczyszczong warstwe profilujacg nalezy wbudowac warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego AC11S o grubosci 4cm.

Wzdhiz jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szeroko$ci 0,75m 0 nawierzchni z
kruszywa naturalnego o gr. 15cm. Pobocza wyprofilowane zostang w taki sposob by zapewnié

swobodny sptyw wod opadowych z jezdni w kierunku terenow biologicznie czynnych w linii



rozgraniczenia pasa drogowego. Spadki poprzeczne na jezdni o wartosci 2% w dostosowaniu
do terenu przyleglego. W miejscach gdzie zlokalizowane sa istniejagce rowy odparowujace
zaprojektowano oczyszczenie dna i skarp rowu. Od czasu wykonania rowow nie byly
przeprowadzane prace oczyszczenia rowu co przyczynito si¢ do zanieczyszczenia rowu.

Z uwagi na zmian¢ wysokosciowg nawierzchni do skorygowania wysokosciowego
przewidziano istniejgce zjazdy zwykte. W celu dostosowania wysokosci do projektowanej
jezdni wykonano zjazdy o nawierzchni zwirowej o grubosci 25cm z wykonaniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4cm.

Prowadzone prace bitumiczne nalezy kontrolowa¢ od wzgledem wysokosciowym,
niweleta drogi nie moze ulec zmianie wigcej niz +7cm.

Uksztaltowanie wysoko$ciowe w dostosowaniu do zastanego zagospodarowania
nawierzchni drogi gminnej. Projektowang nawierzchnie drogi gminnej nalezy nawigzaé
wysokosciowo do istniejacych standw nawierzchni oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

W obrgbie wlaczen do istniejagcej nawierzchni nalezy wykonaé frezowanie istniejacej
warstwy Scieralnej w celu potaczenia wysokosciowego istniejgcej nawierzchni z projektowana.
Laczenie technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka z wykonaniem uszczelnienia
bitumiczna masg zalewowa. W celu uniknigcia miejscowego taczenia nawierzchni, rdznice
wysokosci 7cm nalezy zniwelowaé na minimum 20m.

W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczeg6lnosSci tyczenia sytuacyjno —
wysokosciowego zastosowac rozwigzania techniczne zapewniajace wygode 1 funkcjonalno$é

uzytkowania.

3. Projektowany przekréj normalny.

Przekroje normalne konstrukcji jezdni przedstawiono na rysunku od nr 3.1 — 3.3 — przekroje
normalne i konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano typ przekroju tj:

- Warstwa $cieralna AC11S o grubosci 4cm utozona na warstwie wyrownujaco profilujacej
AC16W o grubosci 4-6¢cm ktora zostanie wbudowana na istniejgcych warstwach podbudowy

po odpowiednim przeprofilowaniu.

- Poszerzenie drogi w wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,50mm o
grubosci 30cm z wbudowaniem warstwy wyrownujaco-profilujacej AC16W o grubosci 4-6¢cm

z wbudowaniem warstwy $cieralnej AC11S o grubos$ci 4cm,

- Zjazdy o podbudowie z kruszywa naturalnego o grubosci 25cm z wbudowaniem warstwy

scieralnej AC11S 0 grubosci 4cm



Elementy przekroju stanowia:
- Jezdnia na przekroju szlakowym o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,00m
- obustronne pobocza o szerokosci 0,75m,

- zjazdy zwykle o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,00 -5,00m

Konstrukcje nawierzchni drogi, zaprojektowano nastepujaco:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm,
- warstwa wyréownujgco-profilujgca AC16W o zmiennej grubosci 4-6¢m,
- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy drogi gminnej,

- Wykorzystanie istniejacych warstw podbudowy,

Konstrukcje poszerzenia nawierzchni drogi, zaprojektowano nastepujaco:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm,
- warstwa wyrownujgco-profilujgca AC16W o zmiennej grubosci 4-6¢m,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50mm o grubos$ci 30cm,

- Wykorzystanie istniejacych warstw podbudowy,

Konstrukcje zjazdow zwyklych, zaprojektowano nastepujaco:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50mm o grubosci 25cm,

- Wykorzystanie istniejacych warstw podbudowy,

4. Profil podluzny i odwodnienie.

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe projektowanej inwestycji objetej
opracowaniem przewidziano do otworzenia wedlug stanu pierwotnego z podniesieniem
niwelety +6cm. Rozwigzanie takie umozliwi zachowanie istniejacych rzednych zjazdow.

Odwodnienie projektowanego odcinka przewidzianego do przebudowy powierzchniowo
w kierunku istniejgcych terendw biologicznie czynnych w granicy pasa drogowego.
Projektowane uksztattowanie wysokos$ciowe drogi publicznej — dostosowano do istniejagcych

rzednych pozostatego zagospodarowania terenu przylegajacego do planowanej inwestycji.

5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.
Spadki poprzeczne o wartos$ci 2% w dostosowaniu do istniejgcej geometrii nawierzchni

asfaltowej oraz projektowanego zagospodarowania terenu.



V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.
W trakcie prowadzonej inwestycji nie wystepuja kolizj¢ z uzbrojeniem technicznym.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ takze na istniejace punkty osnowy geodezyjnej, ktore

podlegaja ochronie prawne;.

VI. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Inwestor moze przystagpi¢ do wykonania projektowanej nawierzchni po uzyskaniu
uzgodnienia projektu z zarzadca drogi, dokonaniu zgloszenia robot niewymagajgcych
pozwolenia na budowe i po uprzednim zgloszeniu zamiaru przystapienia do robot zarzadey
drogi. Roboty zwigzane z wykonaniem projektowanej przebudowy mozna rozpoczaé po

uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego — przekazania pasa drogowego.

VIlI. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng czeScig dokumentacji technicznej jest projekt statej organizacji ruchu,
stanowigcy odrebne opracowania.
Projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot

podczas wykonywania przebudowy nawierzchni bitumicznej.

Opracowal:
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 250617W NA ODCINKU KM 0+000,00 - 1+480,00
W MIEJSCOWOSCI DABROWKA, GMINA LELIS

LOKALIZACJA OBIEKTU:

mazowieckie, pow. ostrotecki, gmina Lelis, m. Dabréwka
Dz. nr 683 - jednostka ewid.: 141506_2, Obreb: 0003 Dabréowka

NAZWA | ADRES INWESTORA:

WOJT GMINY LELIS
ul. Szkolna 39,
07-402 Lelis

OPRACOWAL.:

inz. Mariusz Kaminski,

Ostroleka, styczen 2024r

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pdziniejszymi zmianami) sporzqdzenie lub zapewnienie sporzqgdzenia
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy.



I. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 250617W w Dabrowce

Budowa obejmuje nastgpujace elementy robot:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty odwodnieniowe

- podbudowy

- nawierzchnia

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- elementy ulic.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)

1.3. Zabezpieczenie i przebudowa elementow uzbrojenia terenu kolidujacych
z przebiegiem drogi

1.4. Roboty drogowe.

1.5. Roboty wykonczeniowe.

1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dzialce pasa drogowego wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,

IILPRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenia mogace wystepowac przy realizacji w/w robot:

- uszkodzenie ciata osob postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi cze§ciami sprzetu

mechanicznego, wpadni¢cia do wykopu (koryta) lub stoczenia si¢ ze skarpy

- w zwiazku z realizacja robot w strefie odbywajacego si¢ ruchu kotowego zwigzanego z

dojazdem pojazdéw do posesji potozonych przy budowanej drodze

- uszkodzenie ciala pracownikow w wyniku zetknigcia si¢ z pracujacym sprzgtem

- wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.



W szczego6lnosci w trakcie wykonywania poszczeg6olnych prac nalezy zwrocic¢
szczegOlng uwage na zachowanie nastepujacych warunkow i zasad:
1 . Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢

1 oznakowac miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych §rodkoéw transportowych.

Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,

trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych,
c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
e zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn 1 powyzej
1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;
za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Na terenie dziatki inwestora powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
— sanitarne oraz socjalne.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie dziatki inwestora powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatoéw 1 wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.



Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.
Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

2 . Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na

placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci 1,10 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatéw 1 wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
nie s3 obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze
obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia

nawisow gruntu.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.



3 . Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped
(brak pelnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oso6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
I obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.



Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’”) powinien zapoznad
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz

na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisdw oraz
zasad BHP.

V. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot).

Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkdéw przy pracy:
e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

e nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

e niewlasciwe polecenia przetozonych brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym, tolerowanie przez  nadzér
odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak Iub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

e dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

¢ niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

¢ nieodpowiednie przejsécia i dojscia,

e brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

2. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

e niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

e brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
¢ zastosowanie materialdw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materialowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

e dba¢ o sprawno$¢ $Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.



Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. p0z.1666 z p6zn.zm.)
- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. p0oz.290 t.j.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2017 poz.11040 z p6z.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 Lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2007 Nr 196 poz. 1420 t.j.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, wymagajacych szczegdlne sprawnosci psychofizyczne (Dz.U. 1996 Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.1996 Nr 60 poz. 279)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 .

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1650
Z p0z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 Nr 118 poz. 1263 z pdz. zm)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
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